Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ )

 dot. przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy 
zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczki o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej,  od km 0+000,0 do km 0+427,0”
znak sprawy : PIR.271.8.2017
Ogłoszenie o zamówieniu nr 590740-N-2017 z dnia 20.09.2017 r.

W części XI SIWZ zmienia się zapis : 

- jest „Termin wykonania zamówienia – do 30.09.2018 r.”

- po zmianie brzmi „Termin wykonania zamówienia – do 30.04.2018 r.”

W części XII SIWZ Warunki udziału w postępowaniu, pkt 2.3; ppkt 1 zmienia się zapis : 
- jest  „Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, : 
1) że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu zrealizował  należycie co najmniej 2 zamówienia o podobnym rodzaju i wartości. Za podobne zamówienie Zamawiający uzna wykonywanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie dróg, ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda ., potwierdzone należyte ich wykonanie  przez Zamawiających te prace.”

- po zmianie brzmi „Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, : 
1) że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu zrealizował  należycie co najmniej 2 zamówienia o podobnym rodzaju i wartości. Za podobne zamówienie Zamawiający uzna wykonywanie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie dróg, ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej o powierzchni min. 2000 m² każda lub o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda., potwierdzone należyte ich wykonanie  przez Zamawiających te prace.”

W projekcie umowy będącej  zał. nr 4 do SIWZ zmienia się zapis w § 2 ust. 2:

- jest   „ Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 ustala się do dnia 30 września 2018 r.. Za termin zakończenia zadania uważa się komisyjne podpisanie protokołu odbioru końcowego.”
- po zmianie brzmi : „ Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 ustala się do dnia 30 kwietnia 2018 r.. Za termin zakończenia zadania uważa się komisyjne podpisanie protokołu odbioru końcowego. Strony ustalają, że w roku 2017 zostaną wykonane i zafakturowane prace  za kwotę brutto max 105.445,00 zł  (słownie : sto pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych)”
Kałuszyn, 2017.09.27
                                                                                                Burmistrz Kałuszyna
                                                                                                 Marian Soszyński
