WZÓR 

                                                             Umowa nr …………….

w dniu ................................ 2016 r. pomiędzy:

Gminą Kałuszyn reprezentowaną przez:

Burmistrza Kałuszyna –  Mariana Soszyńskiego 

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy 
 zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.........................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

 ....................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Zawoda w Kałuszynie „ 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca potwierdza, że dokumentacja projektowa, oraz uzyskane od zamawiającego

informacje, jak również przeprowadzone przez Wykonawcę oględziny terenu budowy

przedmiotowej inwestycji, całkowicie wystarczają do przeprowadzenia robót zgodnie z

założeniami Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że roboty będą wykonywane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń

itp.), do których Wykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami

osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub

egzekucyjne.

§ 2.

Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy .

2. Zamawiający zastrzega, aby cały przedmiot umowy został zrealizowany do 30.11.2016 r 
3. Terminy określone w ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

    3.1. okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

           a/  konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

               lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

           b/ odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

                zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

   3.2. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie)

          robót budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten

          musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego;

   3.3. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni     

          wpływ na terminowość wykonywania robót;

   3.4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stania przewidzieć, pomimo    

          zachowania należytej staranności;

   3.5. zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,

          archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności niewypały i niewybuchy; wykopaliska

          archeologiczne;

   3.6. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, ale istotnych dla 

          realizacji ;

   3.7. odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

          terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych   

          obiektów budowlanych.

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.1.

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjecie działań dla przyśpieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy.

4. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi.

5. Wskazanie wykonawcy granic terenu budowy.

6. Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której będzie realizowany przedmiot umowy.

7. Udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.

8. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

9. Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest

przedmiot nn. umowy o:

    a/ uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie Wykonawcy

        wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,

    b/ usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez

       Wykonawcę,

    c/ uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i   

        Wykonawcę,

   d/ czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem i 

       obowiązującymi przepisami.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną i  postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. 

Za jakość robót odpowiada Wykonawca.

2. Dostarczenie Zamawiającemu oświadczeń osób, o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót celem przekazania ich do Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wymaganych zgodnie z treścią SIWZ uprawnień tych osób oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w terminie 3 dni od zawarcia umowy.

3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, zgodnie z zaleceniem Zamawiającego, określającym wielkość limitów na dany rok, wynikających z planu finansowego.

4. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy.

5. Zgłoszenie Zamawiającemu z wyprzedzeniem ewentualnych braków oraz wad w dokumentacji projektowej.

6. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzoną inwestycją. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem kołowym.

7. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania ścieków. Wszelkie koszty wynikłe z ww. obowiązków należą do Wykonawcy.

8. Zgłoszenie właścicielowi - administratorowi urządzeń podziemnych i nadziemnych zamiaru wykonania robót w ich obrębie i uzgodnienie warunków ich prowadzenia.

9. Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej), archeologicznej

 i geotechnicznej  niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy.

10. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.

11. Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej i 

STWiORB, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe

wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

12. Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy

wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą. Zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim upoważnionym przez niego osobom i innym uczestnikom procesu budowlanego oraz audytorom i kontrolującym dostępu do terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą wykonywane.

13. Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego i końcowego. Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

14. Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót.

15. Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami STW i ORB, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

16. Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów.

17. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

18. Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.

20. Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie).

21. Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.

22. Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót wykonywanych w tych materiałów.

23. Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania  wad w okresie gwarancji i rękojmi.

24. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.

25. Opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez właściwe organa administracyjne . Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztów zmiany organizacji ruchu.

26. Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach.

27. Sprzątanie na bieżąco dróg z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę.

28. W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody.

29. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 ust. 2.

30. Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb.

31. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

32. Zatrudnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwanie wad:

    a/ wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi,

    b/ wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków

        umowy,

    c/ podwykonawców posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w § 4 ust. 32 pkt a i b.

33. Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich.

34. Opracowanie kompletnego operatu powykonawczego w formie pisemnej i przekazanie Zamawiającemu zawierającego w szczególności:

    a/ decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,

    b/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami,

    c/ dokumentację projektową dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji przedmiotu   

  umowy,

    d/ dziennik budowy i szczegółowy rejestr obmiarów,

    e/ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

    f/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót,

    g/ atesty materiałów, certyfikaty, gwarancje, protokoły z prób,

    h/ sprawozdania techniczne kier. budowy, protokoły z narad i ustaleń,

    i/ protokoły odbioru robót, korespondencję związaną z realizacją przedmiotu umowy

    j/oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem  budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku. 
§ 5.

Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 5.

3. W przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, która:

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 5, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania zgłasza do niej pisemny sprzeciw.

4. Jeżeli Zamawiający, w terminach określonych jak wyżej nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo oraz pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo 
w przypadkach, o których mowa w pkt. 2 i 3, uważa się je za zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. W przypadku , o którym mowa w pkt. 7 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Zasady określone w pkt. 1 – 9 mają także zastosowanie w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo oraz zmiany jej projektu.
§ 6.

Odbiory

1. Wykonawca powinien złożyć pisemny wniosek o dokonanie odbioru.

2. Jeżeli do odbioru będą wymagane protokoły z prób i badań, itp. – Wykonawca dostarczy je najpóźniej w dniu odbioru.. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót .

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę.

6. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia i sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego robót, podpisany przez strony.

7. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

8. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokólarnie stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające się do natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbioru będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 7.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:

brutto ….……………………………………………………………………………………………...
słownie złotych : …..…………………………………………………………………………..……...  

……………………….………………………………………………………………………………. 

w tym obowiązujący  podatek  VAT (……..%)  wynosi:……..………………………………….
słownie złotych: ………………………………………………..…………………………………….

………………………………………………………………….…………………………………….
zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą i SIWZ. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją przedmiotu umowy, w szczególności obowiązujące podatki, w tym podatek VAT, opłaty, odszkodowania i inne wydatki związane lub wynikłe na tle realizacji przedmiotu umowy.

4. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot nn. umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczym, sporządzonym w oparciu o ceny jednostkowe robót wyszczególnione w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

5. Waloryzacji ceny jednostkowej robót, wyszczególnionej w kosztorysie ofertowym – nie przewiduje się.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych w oparciu o protokół konieczności, spisany przez strony i zatwierdzony przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu różnicowego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.

7. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego, potwierdzonego w protokole konieczności, spisanego przez strony i zatwierdzonego przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej ręki (w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) po zawarciu nowej umowy.

8. Wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w ust. 7 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe (lub zamienne) wystąpią materiały/urządzenia/sprzęt, których nie było w zamówieniu podstawowym - ceny tych materiałów/urządzeń/sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na roboty będące przedmiotem umowy, w trakcie jej realizacji, ustalona kwota brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany stawki podatku.

10. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.

§ 8.

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywa się:

    a/ fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru

         końcowego robót podpisanego przez strony.

2. Faktury płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 21 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawianej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

4.  Za dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt. 3 przyjmuje się datę uznania na rachunku Podwykonawcy. Zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.- we własnym zakresie dokonuje Wykonawca.

5.W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający dokona zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. Bezpośrednia zaplata wynagrodzenia dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i nie obejmuje należnych podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy należnych im odsetek.

6.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 5. Termin zgłaszania uwag wynosi 8 dni od dnia doręczenia Wykonawcy takiej informacji. W przypadku uwag zgłoszonych w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

7.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9.

Przedstawiciele stron

1.. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru ...............................................................................................................

tel. ...................., posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - aktualne uprawnienia Nr ................................................... wydane przez .......................................................
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ........................................... tel. .............................., posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - aktualne uprawnienia Nr .......................... wydane przez .................................. oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby samorządu zawodowego.

3. W czasie realizacji umowy może nastąpić zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, pod warunkiem, że przyjmujący obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy będą posiadali odpowiednie uprawnienia, będą przynależały do Izby samorządu zawodowego, a w przypadku kierownika budowy wykażą się uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi w SIWZ. Zmiana osób zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

§ 10.

Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres …… m-cy.

Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi ……… m-cy.

2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego.

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Wykaz prac (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy.

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

7. Istnienie wady i jej usunięcie powinno być stwierdzone protokolarnie.

8. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:

    a/ w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z SIWZ.

    b/ w wyniku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków umowy.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

10. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny  umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.

11. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

12. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi zamawiający dokona odbioru ostatecznego.

13. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 11.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Zamawiajacy nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§12.

Kary umowne

1. W razie nienależytego wykonania umowy, Wykonawca płaci zamawiającemu karę umowną:

    a/ w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 nn. umowy z winy Wykonawcy zapłaci on karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia kosztorysowego netto, za każdy dzień opóźnienia,

   b/ w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia kosztorysowego netto - za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

   c/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia kosztorysowego netto,

  d/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia kosztorysowego netto. 
e)w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia kosztorysowego netto,

f)w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia kosztorysowego netto, za każdy dzień opóźnienia,

g)w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 10% wynagrodzenia kosztorysowego netto,

h)w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% wynagrodzenia netto,

i)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.- w wysokości 5% wynagrodzenia kosztorysowego netto .
2. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

3. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,

b) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Kary umowne będą potrącane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Kary, o których mowa w ust. 5, będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13.

Odstąpienie od umowy

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy - nie dotyczy to okoliczności opisanych w § 8 ust. 3. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

2. W wymienionym w ust. 1 przypadku - Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia robót w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie.

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca:

    a/ zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14dni,

    b/ bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji   od Zamawiającego,

    c/ wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

    d/ nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie, lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony,

    e/ a także w następujących przypadkach:

        1) likwidacji Wykonawcy,

        2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia.

    f) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

4. W przypadkach wymienionych w § 13 ust. 3 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej.

5. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

6. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 13 ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny w możliwie najkrótszym terminie.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

   a/ w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

   b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

   c/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

   d/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

   a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

       wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

   b/ odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 8c, po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

   c/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejecie tych obiektów i urządzeń;

   d/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14.

Zmiany umowy

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zwartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Powstałych rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowania umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

3. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenie losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ.

5. Zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 nn. umowy.

6. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy.

7. Wystąpienia okoliczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

8. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 2 ust. 3 umowy np. . wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń.

9. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

   a/ siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,

   b/ zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku    

       bankowego),

   c/ zmiany danych teleadresowych,

   d/ zmiana obowiązującej stawki VAT,

   e/ rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

10. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do ust. 7, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

11. Pozostałe zmiany określone w umowie.

12. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§15.

Inne postanowienia umowy

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14

dni licząc od daty jego zgłoszenia.

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenie odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa wodnego i ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie nn. ustaw.

7. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

Załącznik nr 1 Oferta (rozumiana jako formularz oferty)

Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy

    ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

Część III:

                 Opis przedmiotu zamówienia                                    
Załącznik Nr 1.

PRZEDMIAR ROBÓT

Na:  
     „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn nr ew.dz.  398 i 440, obręb Żebrówka”

UWAGA:

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych opisanym.

Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego według obowiązujących wszystkich wykonawców warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarach robót.

Wykonawca nie ma obowiązku sporządzania kosztorysu ofertowego zgodnie z podaną w przedmiarze robót podstawą normatywną . 

Uwaga! 

W przypadku braku w przedmiarach pozycji dotyczących obsługi geodezyjnej ( prace pomiarowe) należy jej koszt uwzględnić w cenie. 

Załącznik Nr 2

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT 
na:
„Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn nr ew.dz.  398 i 440, obręb Żebrówka”

 Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych opisanym.

Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane 

w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykazać, 

że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

u
Załącznik Nr 3

DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

na:

„Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn nr ew.dz.  398 i 440, obręb Żebrówka”

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych opisanym.

Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane 

w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykazać, 

że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.
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