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Przebudowa drogi gminnej (ul. Koscielnej ) oraz budowa parkingu przy ul. Koscielnej w miejscowosci Katuszyn.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robo6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogolnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczyzebudowy drogi gminnej (ul. Koielnej ) oraz budowy parking
przy ul. Kdcielnej w miejscowgci Katuszyn.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspolne g
robot obgtych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszgolnych asortymentow rob
drogowych i stanowi podstaw do szczegotowych specyfikacji technicznych
D 00.00.00 Wymagania ogolne
* Roboty przygotowawcze

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysgiowych

D 01.02.04 Rozbiorka elementéw drog
= Roboty ziemne

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
* Podbudowa

D 04.02.01 Warstwa odszapca

D 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne

D 04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

Elementy ulic

D 08.01.01 Krawzniki betonowe z oporem
= Nawierzchnia

D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.23 Nawierzchnie z prefabrykatow betonowyptyt azurowych
= Bezpieczastwo ruchu drogowego

D 07.01.01 Oznakowanie poziome

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadky
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niezdacy budynkiem, stanowcy cataé

techniczno-aytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).
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1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwudab postoju pojazdéw oraz ruc

pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijacymi przepisami, stanoagy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zaar okoliczngci zachodzacych w
toku wykonywania roboét.

1.4.4 Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowani
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami, mijankami.
1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta &# wykopu, ktéra jest ograniczona korpwrogi i
skarpami rowow.

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu utazenia w nim konstrukcj
nawierzchni.

nu

1.4.10 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidze
szkicéw i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaotwierdzeniy
przez lrzyniera.

1.4.11. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badzey zaakceptowane prz
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumeiat
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozktadan

obciazen od ruchu na podfe gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcj
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

c) Podbudowa pomocnicza - dolna@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodpzmi przenikaniem estek podiaga.
Moze zawiera warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gitdwnymaraeim jest ochrona nawierzchni prz
skutkami dziatania mrozu.

e) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cwstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyze;.

f) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowegd
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych robo6t z dopuszczony
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgjtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdldwlanych.
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1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Blaxgjowy mae rownie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy atdzer chronacych ludzi i srodowisko przec
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazdow,
umieszczenia uezlzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podtze - grunt rodzimy lub nasypowy, Zgy pod nawierzchai do gkbokdici
przemarzania.

1.4.19. Podize ulepszone - gérna warstwa po@tp lezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonaniz
nawierzchni.

1.4.20. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w
formie pisemnej, dotyere sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych Zz
prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycigdaca autorem dokumentac
projektowej.

1.4.22.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagzsnia drogowego lub

catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekro]
podtuznym) istniepcego padczenia.

1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogpdsogowego lub dla ruchu kotoweg
pieszego.
1.4.23. Przeszkoda naturalna - elemeitbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolo@gno, rzeka itp.

1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktora wskazt
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem roboét.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu upoarlkowanie i przywrocenie pierwotnych funk
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlahego.

1.4.39. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.40. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebna calcé¢
konstrukcyjra lub technologicza, zdols do samodzielnego spetnienia przewidywanych fun
techniczno-aytkowych. Zadanie me@ polegéa na wykonywaniu rob6t zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy tere
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniapmawnymi i administracyjnym
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikldwy oraz dweé
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowy
do chwili odbioru kdicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawce
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy,zgleaniajpjcym podziat nag
dokumentagj projektowa:
— Zamawiajcego,

— sporadzory przez Wykonawg
1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane przezdyniera
Wykonawcy stanowdi czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe
kolejnas¢ ich waznoéci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, &
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmiar
poprawek.

W przypadku rozbienoici opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkov

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibégla zgodne z dokumentac
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranc
Cechy materiatéw i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodngé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedzig
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentac
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie materis
zostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podldgdnej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowktany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nien
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlzdne do
ochrony robat, wygody spotecziwd i innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscitmh okrélonych
przez Irkyniera, tablic informacyjnych, ktorych tiiebedzie zatwierdzona przezyniera.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawaov dobrym stanie przez caty okr
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen umowry.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przey
dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcazbzie:
a) utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norn
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika

c) uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazgiiv
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiedr|
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigeh biurowych, mieszkalnych
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, niezdn dopuszczone d
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oflienego odpowiednimi przepisami.

1.5.8.0chrona wiasrii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadaaoych
wiascicielami tych uradzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisei@e oznaczenie i zabezpieczenie pr
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

1.5.9.0graniczenie obaken osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materialtbw i wypogenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagadunkdw i w sposob gity bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Ayniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierng
obciazenie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie tereny
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budowy i Wykonawca dizie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposc
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyiniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdbie przestrzedga przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegOlngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pra;
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne

oraz sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ¢
dla zapewnienia bezpieemtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlega odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i udzenia
uzywane do robot od daty rozpaecza do daty zakaczenia robét (do wydania potwierdze
zakaczenia przez tyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzym
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa jejbelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pgdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu teg
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centra
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogewsjakikolwiek sposob zwizane z robotami
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepiséw i wytycznych podcz
prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny z
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub
metod i w sposob ggty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekariatow przeznaczonych do rob
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje deifyezproponowanegerodta wytwarzanial
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materialébw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegérodita uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czas
postpu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wiagcicieli i odndgnych wiladz ng
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazan
przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty prz
rozpoczciem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzen
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwie
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskigi
zwiru begda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligwaciji terenu po uki@czeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z inny¢

miejsc wskazanych w dokumentach umowgydd wykorzystane do rob6t lub odwiezione
odktad odpowiednio do wymagiaimowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadz
zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszoheigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materialébw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawny
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbR materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okréonej partii materialéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy leynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, keda zachowane

nastpujace warunki:

a) Inzynier bgdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione Z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatéw do innych robo6t,zrtie dla ktorych zostaty zakupione,
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez lpyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane mater

ie
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Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, hiczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane masterdo czasu gdy dula one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢ i
wihasciwos¢ do robot i bylty dosgpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
miejscach uzgodnionych zZynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li  dokumentacja projektowa lub SST przewigujmazliwos¢ wariantowega
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi

Inzyniera 0 swoim zamiarze zmiany rodzaju materiakze@ wyciem materialu. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdoy¢ pazniej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowodu;j
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typow i iléci wskazanion
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robddakceptowanym przez Zyniera; w

przypadku braku ustalew takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany

przez lrzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie
zasadami okionymi w dokumentacji projektowe], SST i wskazamhiaozyniera w terminig
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochro
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentoéw potwierdaaych dopuszczeni
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwos¢ wariantowego izycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera 0 swoim zamiarz
wyboru i uzyska jego akceptagprzed ayciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji liayniera,
nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i narzdzia nie gwarantdpe zachowani
warunkéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore n
wptyna niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dglzie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasad
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadnzyniera, w terminig
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiada@e warunkom dopuszczalny
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrédcenia ste
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszcz

)
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,dazagodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robézqoleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrelonymi w dokumentaci

projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaatwy, dokumentacji projektow
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier uwzgtdni wyniki
bada materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badania
materiatow, déwiadczenia z przeszloi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynni
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez nieg
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robot. Skut
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera
programu zapewnienia jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramej wykonanie robot zgodnie
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawiera
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizaat wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibdt,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegolnych element
robot,

- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakot wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigriowadzenie bad,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proce
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

A
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— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgmpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwaytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétio

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezlddne do pobierania prébek i badenateriatbw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier moe zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot| z
czestotliwoscia  zapewniagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganigmi
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okréone, Irzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagaj
wymaganiom norm okétgajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedocagniccia te keda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanyg
materiatow i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratoriun
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadeteriatdbw ponosi
Wykonawca.

>

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier bxdzie mie€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dmlzie przeprowadza dodatkowe badania tygh
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawg usungite lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty
pokrywa Zamawiajcy.

—

e
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Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone prze
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badé wykonywanych przez lkyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakweply przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegah® przez layniera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafdla Wykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapiomiaru lub badania, Wykonaw
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptaciji kyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.
Wyniki bada& (kopie) lkgda przekazywane kynierowi na formularzach wediu
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywar

N

wa

ia

kontroli, pobierania probek i badania materiatowrradta ich wytwarzania I zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolbbt prowadzonego przé
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podst3
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatbw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swdj koszt. d&li wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy &S
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezalemu laboratoriun
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Baddbo oprze si wytacznie na whlasnyc
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robét z dokumentagprojektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania probek poniesio
zostam przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn<xi z:
— Polsla Normg lub
- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesitywymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny
cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta,
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych bac

V4
wie

-

ne

ej

A W
la

beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
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Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy ldnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarste)ny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem 0so
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfibowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwgtechnila, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgelngda oznaczone kolejnyn
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robdt,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegoélnych elementoéw robét,

— przebieg robot, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robét podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkOéw geotechnicznych z ich apisev dokumentac]
projektoweyj,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczenie
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyimiera do ustosunkowaniag¢s
Projektant nie jest jednak stepommowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eWykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych roba@eprowadza giw sposéb cigly w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniladax Wykonawcy lda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewai jakéci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza¢sioprocz wymienionych w punktach (1) -
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowice
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastow
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Idyniera i przedstawiane ¢
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnig
dokumentagj projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera o zakresi
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wgkwcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji ktyniera na gimie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z etcicia wymagam do celu
mieskczne] ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc Inzyniera.
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7.2. Zasady okre $lania ilo sci robot i materiatow

Diugadéci i odlegtcici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Je&li SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone
w m® jako dtug@é pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramac
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzagdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tab
zaakceptowane przezzmiera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa|
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stani
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcink
robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& lzda wykonane w sposd
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednin|
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar@vrazie braku miejsca szkice mpbyc
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zost3
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapon
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robat zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
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Odbiér robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czas
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogbélnego pagiu
robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbiér bdzie przeprowadzon
niezwtocznie, nie pniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzienf
budowy i powiadomienia o tym fakciezyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentd
zawierajcych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powi
w konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbiory
czgsciowego robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot
dokonuje Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie raettego wykonania robét
odniesieniu do ich ilii, jakadsci | wartasci.

Cailkowite zakéaczenie robo6t oraz gotowo do odbioru ostatecznegedzie stwierdzong
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigoiem na pimie o
tym fakcie Irzyniera.

Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przeziyniera zakaczenia robét i przygcia dokumentoéw, o ktérych mowa
punkcie8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznegzprzez Zamawiacego wi
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikéw baflai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoiga sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikgjych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykong
robot uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aegowych Iub robd
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swo
czynndgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t v
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegaymaaganej dokumentacjprojektovy i
SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obieK
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszoq wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protok
odbioru ostatecznego robét spgzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepgo.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow& nastpujace
dokumenty:

1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekemmentow umowy i ew. uzupetriap
lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.

PZJ,

6.deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.

PzJ,

7.opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodris&7 | PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsrzgych (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazapi

tych robot widcicielom uradzen,
9.geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjne
nie kkda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenii z Wykonawsg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnsge kpda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpeahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtior zwazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekt
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiortestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaza jednosté
obmiarowva ustalomn dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowodstawy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagwe danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lkdzie uwzgédniac
wszystkie czynn€ci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tdp obejmowa:

— robocizrg bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymogyeewentualnych ubytko
i transportu na teren budowy, waitgracy sprgtu wraz z towarzyscymi kosztami, koszt
posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki oblicev zgodnie z obowzujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie mglevliczac podatku VAT.9.2. Warunki umowy
wymagania ogoélne ,Wymagania ogoélne”. Koszt dostemua s¢ do wymagé warunkow

go

u

19



Przebudowa drogi gminnej (ul. Koscielnej ) oraz budowa parkingu przy ul. Koscielnej w miejscowosci Katuszyn.

umowy i wymagé ogoélnych zawartych w SST ,Wymagania ogolne”obegnuyszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzagji
(b)ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenk@npii projektu Ireynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posgpu robot,

(c)ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(d)optaty/dziezawy terenu,

(e)przygotowanie terenu,

(f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai
drenau,

(g)tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usgciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizajchu obejmuje:
(a)usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(D¥r 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowweacz dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa@yj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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