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1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

  Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i   
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Przebudowa i ocieplenie budynku 
OSP z częściową zmianą sposobu uŜytkowania i  budową pochylni dla 
niepełnosprawnych  
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych.   
Normy  te  winny  być  traktowane  jako  integralna  część  Specyfikacji Technicznych 
czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które 
obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomi się 
wymaganiami treścią i wymaganiami tych norm. 

 
1.3.Zakres Robót objętych ST 
Zakres  Robót  obejmuje  wykonanie przebudowa i ocieplenia budynku OSP z 
częściową zmianą sposobu uŜytkowania i  budową pochylni dla 
niepełnosprawnych w branŜy budowlanej,  sanitarnej i  elektrycznej. 

 
1.4.Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć: 
—  Budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  uŜytkową  wraz  z  instalacjami  i 
urządzeniami; 
— Obiekt małej architektury; 
Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotnisko,  drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące  
maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia reklamowe,  
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne, zbiorniki,
 wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla  pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle  
sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  takŜe  części   budowlane  urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz  fundamenty pod  maszyny  i  
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających 
się na całość uŜytkową. 

 
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figurki; 
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
c) UŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do 
tymczasowego  uŜytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem,  jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i  powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
Budowa  –  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  takŜe 



odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Roboty  budowlane  –  prace  polegające  na  budowie,  przebudowie,  montaŜu remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont  -  wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych 
polegających   na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,   a  niestanowiących  bieŜącej 
konserwacji; 
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające  moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia  instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, 
a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowy  –tytuł  prawny 
wynikający z  prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo  stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania 
robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  i 
prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w miarę  
potrzeby,  rysunki  i  opisy  słuŜące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i ksiąŜkę  
obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montaŜu  –  takŜe dziennik 
montaŜu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
Teren  zamknięty –  teren,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa geodezyjnego  i 
kartograficznego: 
—  Obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych; 
— Bezpośredniego  wydobywania  kopalni  ze  złoŜa,  będący  w  dyspozycji  zakład 
górniczego; 
Właściwy  organ  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno  – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób  
trwały   w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób pojedynczy  lub  
jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu stanowiącym integralną 
całość uŜytkową. 
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inŜynierów  budownictwa  oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.) 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie   przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do  
ruchu   pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany  przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  dokument przebiegu robót 
budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie  wykonywania robót. 
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upowaŜniona  do 



kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestr obmiarów    –   akceptowana przez Inspektora nadzoru  ksiąŜka z 
ponumerowanymi  stronami,  słuŜąca  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
Część  obiektu  lub  etap  wykonania  –  część  wykonania  obiektu  budowlanego zdolną 
do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
Ustalenie  techniczne  –  ustalenie  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych 
specyfikacjach szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne  
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych  z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót. Materiały -
 wszelkie tworzywa niezbędne do  wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez 
InŜyniera. Materiały uŜyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za 
wyjątkiem materiałów uŜywanych do odtworzenia części chodników, krawęŜników, 
nawierzchni  z  płyt  betonowych,  w  pozycjach  kosztorysu,  w  których  zostało  to 
wskazane jako „materiał z odzysku”. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z 
przeciętnymi  tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej lub adaptacji projektu typowego. 
Przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
jednostkach ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych Aprobata  techniczna  
–  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do  stosowania w określonych warunkach, wydany  przez  jednostkę  
upowaŜnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis jednostek  aprobujących  
zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania.  W  budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). Znak 
zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  
certyfikacji,  wskazujący,  Ŝe  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania  iŜ dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora 
Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub  
zastosowania  wierceń   pneumatycznych  w  celu  ich  usunięcia,  których  to materiałów 
nie moŜna wydobyć poprzez  zrywanie ciągnikiem o mocy uŜytecznej równej, co najmniej 
150KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 



 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich 
zgodność z  Dokumentacją Projektową (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaŜe Wykonawcy Teren
 Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe Dziennik Budowy  oraz jeden  egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet SST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 
prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 
projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia. 
Koszty  związane  z  nadzorami  właścicieli  terenów  lub  urządzeń,  wynikające  z 
warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę (lub zgłoszenie) oraz na jakich 
uzgodniono dokumentację projektową naleŜy podać w formie jednostkowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty,  zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
— Dostarczoną przez Zamawiającego; 
— Sporządzoną przez Wykonawcę; W 
skład dokumentacji wchodzi: 
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu 
zawartego w dokumentacji przetargowej; 
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach  
Ceny  umownej.  Wykonawca  w  ramach  Ceny  umownej  winien  wykonać dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym równieŜ: 
— dokumentację geodezyjną (+szkice polowe), 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót. 

 
 
1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich  waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie 
moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich  
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i SST. 



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
 określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu  
budowli,  to   takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy  
w   okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aŜ  do  zakończenia  i  odbioru końcowego 
Robót. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych a w szczególności: 
a)  Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności 
związane  z  budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  słuŜącego  do  pracy  a  takŜe 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych, W 
SZCZGÓLNOŚCI DZIECI. 
b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści  publicznie  przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony    z Inspektorem nadzoru oraz  przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 
informacyjnych,   których   treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  Robót  wykończeniowych  Wykonawca 
będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
a) stosować  się  Ustawy  z  27.06.1997  r  o  odpadach  (Dz.U.97.96.592  z  dn.  13 sierpnia 
1997r); 
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 
przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu 
Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności 
społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skaŜenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
—  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi; 
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
— moŜliwością powstania poŜaru; 

 
1.5.6.Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 



zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
 uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie  o   stęŜeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały 
odpadowe  uŜyte do Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania  
wymagań   technologicznych  wbudowania.  JeŜeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  
Zamawiający   powinien  otrzymać  zgodę  na  uŜycie  tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami  tych  urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla  
wszelkiego  rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji  i  
urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inspektora Nadzoru oraz
 władze   lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O  fakcie 
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora  Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z  nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie  materiałów  i  wyposaŜenia  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  
naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób  uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,
 aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  
oraz   sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 



wynikających z: 
— Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) Kierownik budowy, 
zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane,  jest  zobowiązany  sporządzić  lub 
zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy),  Planu  bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na  podstawie, „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez  projektanta. „Plan BIOZ” naleŜy  opracować  
zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz   planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.  1126), uwzględniając równieŜ
 wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650). 
Uznaje się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i 
urządzenia  uŜywane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie  utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
—  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
 wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne 
dokumenty. 
Uznaje się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych powyŜej 
nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej. 

 
 
2.MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom  określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny 
posiadać  aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat 
na znak  bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – 
Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 



świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
2.1.Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych do Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie
 materiały z danego źródła  uzyskają  zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany  jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane
  z dopuszczonego źródła w  sposób ciągły spełniają  wymagania 
Szczegółowych   Specyfikacji  Technicznych  w  czasie  postępu  Robót.  Pozostałe 
materiały budowlane powinny  spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których   mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie  materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca  przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań  terenowych i 
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia  Inspektorowi   Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie  
prowadzić  Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji 
Kontraktu. 

 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu  
Budowy,  bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 



Nadzoru  zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót,  niŜ  te,  dla  
których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do  Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania  będą  zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy uzgodnionych 
miejscach uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  moŜliwość  wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem  materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zamieniony. 
 
Uwaga: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie 
przedmiotu zamówienia i kosztorysie nakładczym słuŜą określeniu poŜądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w 
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań 
 
3.SPRZĘT 
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do  
robót powinien  być  zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;  w przypadku braku ustaleń w takich  
dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i   zaakceptowany  przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami  określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie  sprzętu  do  uŜytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami. JeŜeli 
Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 

 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które  
nie   wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości 
przewoŜonych  Materiałów   oraz  stan  dróg.  Liczba  środków  transportu  będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z  zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w  terminie przewidzianym w 
umowie. 

 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów  ruchu  drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
parametrów innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  na  polecenie  Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  lądowych  oraz  dojazdach  do  Terenu Budowy 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość   
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 
wyznaczenie   wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót   zostaną,  jeśli  wymagać   tego   będzie   Inspektor  Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów  Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu  
decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
 przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę   nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2. Roboty budowlane: 

Roboty rozbiórkowe: 
• demontaŜ istniejącego osprzętu elektrycznego 
• demontaŜ drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 
• skucie luźnych tynków wewnętrznych 
• zdjęcie warstw podłogowych  
• oczyszczenie sufitów i ścian 
• oczyszczenie istniejących wlotów wentylacji grawitacyjnej 
• demontaŜ pokrycia dachu wraz z orynnowaniem 
• rozbiórka komina 

  
 
 



 
 Ściany zewnętrzne  

 Istniejące ściany zostaną ocieplone płytami styropianowymi EPS-70 FASADA gr. 10cm 
z wykonaniem warstw elewacyjnych metodą bezspoinową z tynkiem akrylowym w kolorach 
jasnych uzgodnionych z Inwestorem. Cokół budynku pokryty będzie tynkiem mozaikowym. 
Słupki przed wejściem naleŜy oczyścić i otynkować tynkiem na siatce jak ściany. 
 Ściany wewnętrzne  

− projektowane ścianki działowe z podwójnych płyt gk, gr.12cm, wypełnienie wełną 
mineralną gr.min.6cm 

− ściany w wc z płyt gk wodoodpornych wykończonych płytkami ceramicznymi białymi o 
wymiarach 20x15cm do wys. min. 2,05m, powyŜej malowane farbą emulsyjną w kolorze 
białym RAL 9016,  

− w pomieszczeniu kuchennym fartuch z glazury ponad blatem kuchennym na wys. 
0,70m-1,20m, kolorystyka j.w. 

− ściany wewnętrzne malowane farbami akrylowymi w kolorach wskazanych przez 
Inwestora 

 Strop: 
-  strop po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków tynkiem cem.-wap. naleŜy pomalować 
 dwukrotnie farbą emulsyjną. 
-  w miejscu istniejącej klapy wyłazowej na poddasze zamontować drewniane lub stalowe 
 schodki składane, skrzynia 130x70cm, ocieplona 

 Podłogi i posadzki: 
• po zdjęciu starych warstw podłogowych ułoŜone zostaną warstwy posadzkowe zgodnie z 

opisem na rysunkach 
• na drogach komunikacji i w pomieszczeniach projektuje się płytki gresowe matowe 

kładzione na klej, antypoślizgowe, w kolorze ustalonym z Inwestorem, wymiar 30x30cm 
• w pomieszczeniach wc i socjalnym, płytki z gresu antypoślizgowe 
• cokoliki w pomieszczeniach z płytek jak podłogi, wys. 10cm 
• podest i schody przed wejściem z gresu mrozoodpornego, antypoślizgowego na klej 

elastyczny, bez podcięć i nosków 
 Drzwi i okna: 

• Drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplone, okleinowane, tłoczone z zamkiem na klucz, nowa 
ościeŜnica drewniana lub stalowa 

• Drzwi wewnętrzne z MDF, płycinowe, wszelkie przeszklenia drzwi szkłem bezpiecznym, 
okleina w kolorze jasnym 

• Drzwi do wc wyposaŜone w otwory wentylacyjne i zamek wc, drzwi do pomieszczenia 
socjalnego i gospodarczego z otworami wentylacyjnymi 

• Istniejące wrota garaŜowe naleŜy zdemontować, glify poszpachlować i pomalować w 
kolorze elewacji farbami ftalowymi, zamontować bramę segmentową, ocieploną z 
napędem elektrycznym. 

• Okna istniejące do zachowania, naleŜy przewidzieć wymianę parapetów zewnętrznych po 
ociepleniu ścian. 

 Dach 
 Projektuje się wymianę istniejącego pokrycia z płyt azbestowych na blachodachówkę w 
kolorze uzgodnionym z Inwestorem mocowanej na istniejącej więźbie dachowej z nabiciem łat i 
kontrłat i umocowaniem folii dachowej. Przy demontaŜu pokryć z z eternitu falistego naleŜy 
stosować się do zaleceń Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  Dz. 

U. Z 2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 

października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

 NaleŜy ograniczyć moŜliwość przedostania się azbestu do środowiska przez nawilŜanie 
wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontaŜem i utrzymywanie w 
stanie wilgotnym przez cały czas pracy; stosować wyłącznie narzędzia ręczne lub 
wolnoobrotowe, wyposaŜone w miejscowe instalacje odciągające powietrze; demontować całe 
wyroby bez uszkadzania ich, tam gdzie jest to moŜliwe, prowadzać kontrolny monitoring 
powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyŜszych dopuszczalnych 



stęŜeń pyłu azbestu w środowisku pracy. Codziennie naleŜy zabezpieczać zdemontowane 
wyroby i odpady zawierające azbest na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 
Demontowane płyty azbestowo- cementowe pakowane w worki foliowe o odpowiedniej 
wytrzymałości i oznakowane napisem: „Uwaga! Zawiera azbest” muszą być załadowane do 
specjalnych kontenerów i wywiezione przez specjalistyczna firmę na składowisko azbestu lub 
przekazane do utylizacji. 

 Projektuje się przedłuŜenie krokwi dachowych poza istniejący gzyms oraz dodanie 
krokwi z dwóch stron połaci dachowej w celu wyprowadzenia powierzchni dachu poza zarys 
ścian, oraz przemurowanie komina.  

 
5.2. Roboty sanitarne: 

- instalacja wodociągowa do projektowanych urządzeń wg projektu z rur PE 
- instalacja kanalizacyjna do projektowanych urządzeń wg projektu z rur PCV 
- instalacja ogrzewania  - grzejniki elektryczne 
 
5.3. Roboty elektryczne: 
Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej na nową wg projektu, wymiana wszystkich opraw 
oświetleniowych, oprzewodowania, osprzętu i tablicy głównej budynku. Instalacja zasilana 
będzie z istniejącego przyłącza. Wszystkie prace prowadzić wg projektu instalacji 
elektrycznych. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym
 przedstawi  on zamierzony sposób wykonywania  Robót, moŜliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 
· bhp; 
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót; 
· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót; 
· wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 
własnego  lub   laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie badań); 
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
wyposaŜeniem  w  mechanizmy  do  sterowania   i  urządzenia  pomiarowo- kontrolne; 
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp.; 
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; 
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 
· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 



 
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania  Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt  
Programu  Zapewnienia  Jakości  zostanie  przedstawiony  do  zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru najpóźniej  razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy. 
Koszty związane  z  wykonaniem  projektu  Programu  Zapewnienia  Jakości  naleŜy podać 
w cenie umownej. 

 
6.2.Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i  jakości   materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  
personel,   laboratorium,   sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne 
 do  pobierania   próbek i  badań materiałów  oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu  kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań 
i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca  dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  
waŜną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć  nieograniczony dostęp
  do    pomieszczeń laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.   Inspektor  
Nadzoru  będzie  przekazywać Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek   
niedociągnięciach  dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy  personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do Robót badanych  materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
 organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3.Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania   próbek,  opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji 
mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały  nie 
zostaną przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone  z  własnej  woli. Koszty tych
 dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio  
opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora Nadzoru. 

 
6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować  
moŜna  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o  rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca  przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 



Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie  
jednostkowej,  której  dotyczy,  jak  przedstawiono  w  p.  9.2.  Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. 

 
6.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak  najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia  
Jakości.   Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez  
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST  na  
podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor Nadzoru  moŜe  
pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezaleŜnie  od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy  lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze się wyłącznie  na  
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z Dokumentacją 
Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a)  Posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono zgodność  
z   kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm 
przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz.U. 99/98); 
b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
— Polską Normą lub 
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST; 
c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (DZ. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 
ich partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8.Dokumenty budowy 
a)  Dziennik  Budowy  (i  Dziennik  MontaŜu  -  w  przypadku  realizacji  obiektu 
metodą montaŜu) 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 



Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika Budowy  
zgodnie  z  art.  45  Ustawy  Prawo  Budowlane  spoczywa  na  Kierowniku budowy. Zapisy 
w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu  Robót,  
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony budowy. KaŜdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  słuŜbowego.  Zapisy  będą  
czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 
· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 
harmonogramów Robót; 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 
· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach; 
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót; 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi; 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej; 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót; 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
· inne istotne informacje o przebiegu Robót; 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót ; 

 
b) KsiąŜka Obmiarów 
KsiąŜka  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do 
KsiąŜki Obmiarów. 

 
c) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty  
materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne wyniki badań  
Wykonawcy  będą gromadzone  w formie  uzgodnionej  w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 



 
d) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 
dokumenty: 
· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót; 
· protokoły przekazania Terenu Budowy; 
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
· protokoły odbioru Robót; 
· protokoły z narad i ustaleń; 
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
· operaty geodezyjne; 
· korespondencję na budowie; 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą zawsze 
dostępne dla  Inspektora  nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
kosztorysie. 
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora 
Nadzoru o  zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w 
umowie. 

 
7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone  przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

 
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar 
Robót  zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar  Robót  
podlegających   zakryciu   przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 



jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty  
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  Robót   
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie umoŜliwiającym
 wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy  z   jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony   niezwłocznie,  nie  później  jednak  niŜ  w  ciągu  3  dni  od  daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika  Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone  pomiary,  w   konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i 
uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. 
Odbioru   częściowego  Robót  dokonuje  się  dla  zakresu  Robót  określonego  w 
dokumentach umownych  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4.Odbiór ostateczny Robót (końcowy) 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót 
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót  
nastąpi  w  terminie   ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  
jakościowej  na  podstawie  przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i pomiarów,  
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku  odbioru  ostatecznego  Robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz 
odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających 
zakresie Robót poprawkowych. 



W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz 
instalacyjnych, komisja  przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  Robót  w 
poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót,   sporządzony  wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
· Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 
· Recepty i ustalenia technologiczne; 
· Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń; 
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 
· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ); 
· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i  Programem  Zapewnienia Jakości 
(PZJ); 
· Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i 
pomiarów  załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST; 
· Sprawozdanie techniczne; 
· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu; 
· Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej; 
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; 
· Zakres i lokalizację wykonywanych Robót; 
· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego; 
· Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 
· Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot; 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod  względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą  gotowe  do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ” 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Poza zakresem niniejszej specyfikacji. 



 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać  
łącznie  z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  jak  gdyby  tam  one  występowały. Rozumie  się,  
iŜ  Wykonawca   jest   w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niŜ  30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty  
będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które 
obowiązują  w  związku  z  wykonaniem  prac  objętych  Umową  i  stosowania  ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika 
budowy,  montaŜu  i rozbiórki tablicy  informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane 
dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 
838 z późniejszymi zmianami). 
4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 doz. 4



 


