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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostanag wykonane w ramach Przebudowa i ocieplenie budynku
OSP z czeSciowa zmiana sposobu uzytkowania i budowa pochylni dla
niepelnosprawnych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odno$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych
czytane w polaczeniu z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowiazuja w zwiazku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi Wwymaganiami, zawartymi W
Specyfikacjach Technicznych. Zakltada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢
wymaganiami trescia i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Roboét objetych ST

Zakres Robot obejmuje wykonanie przebudowa i ocieplenia budynku OSP z
czgsciowa zmiana sposobu uzytkowania 1 budowa pochylni dla
niepetnosprawnych w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

— Budowle stanowiaca calo$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami;

— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace

maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe,

budowle =ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace  instalacje = przemystowe  lub urzadzenia  techniczne,

oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje

oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle

sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen technicznych

(kottow, piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i

urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeséci przedmiotow sktadajacych

si¢ na catos¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j;

c) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowy  obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony  do
tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalto$ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze



odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie
lub rozbidrece obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej
konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem budowlanym

zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania
robo6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy Ilub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i1 opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke

obmiaré6w, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi ~w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci  lub  bezpieczenstwa panstwa, bedacy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych  podlegtych  Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktad
gorniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich
wlasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna
catos$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia

2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001r. N15, poz. 42 z pdzn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane 2z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu  pojazdow  obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie @z
obowigzujacymi  przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do



kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiaréow — akceptowana przez Inspektora  nadzoru ksiazka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych  robot w formie wyliczen,szkicow i  ewentualnie dodatkowych

zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna
do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
Ustalenie techniczne — wustalenie podane w normach, aprobatach technicznych
specyfikacjach szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia  niezbgdnych  badan 1 prob zwiazanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot. Materialy -
wszelkie tworzywaniezb¢gdne do wykonania Robdt, zgodne =z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera. Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, za
wyjatkiem materiatow uzywanych do odtworzenia cz¢sci chodnikow, kraweznikow,
nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to
wskazane jako ,,material z odzysku”.
Odpowiednia  (bliska)  zgodnos$é - zgodno$¢  wykonywanych  Robdét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie =zostal okreslony - z
przecigtnymi  tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej lub adaptacji projektu typowego.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot
jednostkach ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych Aprobata techniczna
— dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2).
Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono  odpowiedni  stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu 1
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN). Znak
zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub innym dokumentem normatywnym.
Skala — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora
Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klindbw metalowych 1 mlotow dwurgcznych, lub
zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktorych to materiatow
nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciagnikiem o mocy uzytecznej rOwnej, co najmniej
150KM z pojedyncza, wysokowydajna zrywarka zamontowana z tytu.



1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy),
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wrazze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi i

administracyjnymi, poda lokalizacje¢ 1 wspodtrzedne punktéw gltownych obiektu oraz

reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz = Dokumentacji

Projektowe;j 1 jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania ~ warunkéw wydanych przez

jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendow, na ktérych prowadzone beda

prace.

Przed rozpoczgciem — robdt Wykonawca  jest zobowiazany do  pisemnego

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw

terenow, wlascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji

projektowej) o terminie rozpoczgcia prac  oraz o przewidywanym  terminie

zakonczenia.

Koszty zwiazane z nadzorami wiascicieli terenow lub wurzadzen, wynikajace z

warunkow, na jakich zostaty wydane pozwolenia na budoweg (lub zgloszenie) oraz na jakich

uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne. Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajacego;

— Sporzadzona przez Wykonawce; W

sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacjg
powykonawcza catosci wykonanych robdt, w tym rowniez:

— dokumentacj¢ geodezyjna (+szkice polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegolowymi
Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone  materiaty maja by¢ zgodne =z
Dokumentacja Projektowa i SST.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Dane okreSlone w
Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi ~ wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne
z Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru koncowego
Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oS$wietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci 1 innych a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu o0s6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy ~ Teren Budowy przed dostgpem  0s6b  nieupowaznionych, W
SZCZGOLNOSCI DZIECL

b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przedich
rozpoczgciem — w  sposOb  uzgodniony z Inspektorem  nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona  przezlnspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania Robo6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz begdzie unika¢ wuszkodzen Iub wuciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwo$cia powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i



zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow  wywotujacych  szkodliwe
promieniowanie o  stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke¢, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia  zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora  Nadzoru 1 =zainteresowanych  uzytkownikow oraz bedziez nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obregbie Terenu Budowy i Wykonawca begdzie odpowiadal za
napraw¢ wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczeg6lno$ci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP



wynikajacych z:
— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) Kierownik budowy,
zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ” na podstawie, ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia ” sporzadzona przez projektanta. ,,Plan BIOZ” nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisoéw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650).
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i1 sa uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i1 za wszelkie materiaty i1
urzadzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z

Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehlienie  wszelkich ~ wymagan  prawnych  odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora

Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne

dokumenty.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

2.MATERIALY

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z

10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny
posiada¢ aprobat¢ techniczna oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnos$ci oraz certyfikat
na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. —
Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy atesty wytworcy lub



swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

2.1.Zrédla szukania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw  przeznaczonych  do Robot Wykonawca przedstawi  szczegdtowe
informacje dotyczace  proponowanego zrédta  wytwarzania, zamawiania  lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danegozrodta  uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego  zroédta w sposob  ciagly speilniaja wymagania
Szczegdtowych  Specyfikacji  Technicznych w czasie postgpu Robot. Pozostate
materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatamitechnicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zZrodla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekecji do
zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zzrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatlow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robot lub

odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bgdzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastg¢pujace warunki:

— Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniona wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor



Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robdt, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i wlasciwosci do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy uzgodnionych
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
zastosowania  rodzaju materiatbw w wykonywanych  Robotach, = Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, je§li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniony.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji, opisie
przedmiotu zamowienia i kosztorysie nakladczym stluza okreSleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Iub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami  okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprz¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana  przez Inspektora nadzoru  zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie  wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wilasciwosci
przewozonych Materiatow  oraz stan droég. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z  zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
parametréw innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usunig¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie wszystkich
wyznaczenie  wysoko$ci  wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu  Robot  zostana, je§li wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty budowlane:
Roboty rozbidrkowe:
demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego
demontaz drzwi wewngtrznych i zewngtrznych
skucie luznych tynkéw wewngtrznych
zdjecie warstw podtogowych
oczyszczenie sufitow i §cian
oczyszczenie istniejacych wlotow wentylacji grawitacyjne;j
demontaz pokrycia dachu wraz z orynnowaniem
rozbiorka komina



Sciany zewnetrzne
Istniejace $ciany zostana ocieplone ptytami styropianowymi EPS-70 FASADA gr. 10cm
z wykonaniem warstw elewacyjnych metoda bezspoinowa z tynkiem akrylowym w kolorach
jasnych uzgodnionych z Inwestorem. Cokoét budynku pokryty bedzie tynkiem mozaikowym.
Stupki przed wejsciem nalezy oczysci¢ 1 otynkowac tynkiem na siatce jak $ciany.
Sciany wewnetrzne
- projektowane $cianki dzialowe z podwdjnych plyt gk, gr.12cm, wypelnienie wetna
mineralng gr.min.6cm
- $ciany w wc z ptyt gk wodoodpornych wykonczonych ptytkami ceramicznymi biatymi o
wymiarach 20x15c¢m do wys. min. 2,05m, powyzej malowane farba emulsyjna w kolorze
biatym RAL 9016,
- w pomieszczeniu kuchennym fartuch z glazury ponad blatem kuchennym na wys.
0,70m-1,20m, kolorystyka j.w.
- $ciany wewngtrzne malowane farbami akrylowymi w kolorach wskazanych przez
Inwestora
Strop:
- strop po oczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkéw tynkiem cem.-wap. nalezy pomalowac
dwukrotnie farba emulsyjna.
- w miejscu istniejacej klapy wylazowej na poddasze zamontowaé drewniane lub stalowe
schodki sktadane, skrzynia 130x70cm, ocieplona
Podtogi i posadzki:
® po zdjeciu starych warstw podtogowych utozone zostana warstwy posadzkowe zgodnie z
opisem na rysunkach
¢ na drogach komunikacji 1 w pomieszczeniach projektuje si¢ plytki gresowe matowe
ktadzione na klej, antyposlizgowe, w kolorze ustalonym z Inwestorem, wymiar 30x30cm
® w pomieszczeniach wc i socjalnym, ptytki z gresu antyposlizgowe
e cokoliki w pomieszczeniach z plytek jak podlogi, wys. 10cm
e podest i schody przed wejsciem z gresu mrozoodpornego, antyposlizgowego na klej
elastyczny, bez podciec i noskow
Drzwi i okna:
e Drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplone, okleinowane, tloczone z zamkiem na klucz, nowa
oscieznica drewniana lub stalowa
e Drzwi wewngtrzne z MDF, ptycinowe, wszelkie przeszklenia drzwi szktem bezpiecznym,
okleina w kolorze jasnym
e Drzwi do wc wyposazone w otwory wentylacyjne 1 zamek wc, drzwi do pomieszczenia
socjalnego i gospodarczego z otworami wentylacyjnymi
e Istniejace wrota garazowe nalezy zdemontowac, glify poszpachlowa¢ i pomalowaé w
kolorze elewacji farbami ftalowymi, zamontowaé bramg segmentowa, ocieplona z
napedem elektrycznym.
e Okna istniejace do zachowania, nalezy przewidzie¢ wymiang parapetéw zewngtrznych po
ociepleniu $cian.
Dach
Projektuje si¢ wymiang istniejacego pokrycia z ptyt azbestowych na blachodachéwke w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem mocowanej na istniejacej wigzbie dachowej z nabiciem tat i
kontrfat 1 umocowaniem folii dachowej. Przy demontazu pokry¢ z z eternitu falistego nalezy
stosowac si¢ do zalecen Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej D:.
U. Z 2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14
pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajqcych azbest.

Nalezy ograniczy¢ mozliwo$¢ przedostania si¢ azbestu do srodowiska przez nawilzanie
woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w
stanie wilgotnym przez caly czas pracy; stosowa¢ wylacznie narzedzia rg¢czne lub
wolnoobrotowe, wyposazone w miejscowe instalacje odciagajace powietrze; demontowac cate
wyroby bez uszkadzania ich, tam gdzie jest to mozliwe, prowadza¢ kontrolny monitoring
powietrza w przypadku stwierdzenia wystgpowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych



stezen pytu azbestu w $rodowisku pracy. Codziennie nalezy zabezpiecza¢ zdemontowane
wyroby 1 odpady =zawierajace azbest na wyznaczonym 1 zabezpieczonym migjscu.
Demontowane plyty azbestowo- cementowe pakowane w worki foliowe o odpowiedniej
wytrzymato$ci 1 oznakowane napisem: ,,Uwaga! Zawiera azbest” musza by¢ zaladowane do
specjalnych kontenerow 1 wywiezione przez specjalistyczna firmg na sktadowisko azbestu lub
przekazane do utylizacji.

Projektuje si¢ przedluzenie krokwi dachowych poza istniejacy gzyms oraz dodanie
krokwi z dwoéch stron potaci dachowej w celu wyprowadzenia powierzchni dachu poza zarys
$cian, oraz przemurowanie komina.

5.2. Roboty sanitarne:
- instalacja wodociagowa do projektowanych urzadzen wg projektu z rur PE
- instalacja kanalizacyjna do projektowanych urzadzen wg projektu z rur PCV
- instalacja ogrzewania - grzejniki elektryczne

5.3. Roboty elektryczne:

Wymiana istniejacej instalacji elektrycznej na nowa wg projektu, wymiana wszystkich opraw
o$wietleniowych, oprzewodowania, osprzgtu i tablicy gtownej budynku. Instalacja zasilana
bedzie z istniejacego przytacza. Wszystkie prace prowadzi¢ wg projektu instalacji
elektrycznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkow = Wykonawcy nalezy  opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob  wykonywania Robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;
- bhp;
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot;

system  (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania  jakoscia
wykonywanych Robdt;
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i1 formg¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,
b) czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne;
- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, kruszyw itp.;
- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i1 czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot;
- sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;



W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
opracowania Programu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt
Programu Zapewnienia Jakos$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.
Koszty zwiazane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy podac
W cenie umowne;.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot
1 jakosci materialbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne

do pobierania probek i badan  materialbw oraz Robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
1 ich czestotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru  bedzie mie¢ nieograniczony  dostep

do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  Inspektor

Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialéw, ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Kosztytych
dodatkowych badan  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.



Koszt wykonania niezbgdnych pomiarow i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.  Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania materiatbw u Zrédla ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez
Wykonawcg, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 Robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materialdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych Iub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw 1 Robdt z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku caltkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7.Atesty jakosSci materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm

przenoszacych  europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 1. (Dz.U. 99/98);

b) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST;
¢) Znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z

1998 r. (DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemyslowe bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie
materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu - w przypadku realizacji obiektu
metoda montazu)

Dziennik Budowy jest wymaganym  dokumentem = prawnym obowiazujacym



Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy
w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

uzgodnienie  przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia  Jako$ci 1
harmonogramoéw Robot;
- terminy rozpoczegcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow Robot;
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;
- zgloszenia 1 daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbiorow Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom  lub wymaganiom  szczegélnym ~ w zwiazku z  warunkami
klimatycznymi;
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;;
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

dane  dotyczace  jakoSci = materialow, pobierania  probek oraz = wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki prob poszczeg6dlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu Robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjegcia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot ;

b) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot lub w SST i wpisuje do
Ksigzki Obmiarow.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, atesty
materiatlow, orzeczenia o jakos$ci materialdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.



d) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robot;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencj¢ na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja  Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreSlonym w
umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Zasady okreS$lania ilosci rob6t podane sa  w odpowiednich  Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robo6t. Obmiar
Robot  zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumiaty i



jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych powierzchni  lub  objgtosci  beda  uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czegsciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoS$ci

wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych  korekt 1 poprawek bez hamowania

ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1

uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czg$ci Robot.
Odbioru  czgéciowego Robdt dokonuje sie¢ dla zakresu Robot okre§lonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robdt (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdét z Dokumentacja Projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehliajacych
zakresie Robot poprawkowych.



W  przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz
instalacyjnych, komisja  przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokoét odbioru
ostatecznego Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego  przez

Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca  jest zobowiazany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi ~w toku wykonania  Robdot oraz  geodezyjnymi = pomiarami

powykonawczymi;

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaly);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST

1 Programem Zapewnienia JakoS$ci (PZJ);

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych  materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 Programem Zapewnienia Jakosci
(PZJ);

- Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1
pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac;
- Zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot;

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji  Projektowej

przekazanej przez Zamawiajacego;

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

- Datg rozpoczgceia i zakonczenia Robot;

W  przypadku, gdywedlug komisji, Roboty pod wzglegdem  przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym 1 r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Poza zakresem niniejszej specyfikacji.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralna czes$¢ i1 nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig,
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i

wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scis§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1
przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objgtych Umowa 1 stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.

1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z

2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z

2003 r. Nr 48 doz. 4






