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Wykaz specyfikacii szczegdlowych:

I.  ,Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych - czg$¢ ogdlna” str. 1-9

m »zczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. . 10-16
. , ) ) str. 10-
Roboty technologiczno - sanitarne” — branza sanitarna

1. Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. str. 17-34
Uzbrojenie terenu stacji wodociggowe]” — branza sanitarna

IV. ,Szczegbdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. str. 35-73
Roboty budowlane” branza budowlana

V. ,Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. str. 74-89
Roboty elektryczne” — branza elektryczna
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1. Cze$¢ ogolna

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Zadanie: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Duzym
Lokalizacja: 225/2, 234, 225/3, 141209 _5 Katuszyn

Inwestor: GMINA KALUSZYN

Adres inwestora: ul. Pocztowa la, 08-310 Katuszyn

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

przebudowy stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowosci Garczyn Duzy gm. Katuszyn.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w

ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

W ramach dokumentacji projektowej przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac:

Branza budowlana

- termomodernizacja budynku SUW

- wykonanie bramy do hali technologiczne;j

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana sanitariatow

- wymiana instalacji wod.-kan. i c.w.

- utozenie glazury i terakoty w hali technologicznej

- odnowienie $cian 1 sufitow w catym budynku

- malowanie ogrodzenia

- zagospodarowanie terenu SUW - utwardzenie podjazdow i chodnikow

- wykonanie 2 kpl. zbiornikéw wody uzdatnionej o poj. V=150m’ kazdy

Branza sanitarna

- wymiana rurociggéw mig¢dzyobiektowych

- wymiana szachtow studziennych

- wymiana pomp glebinowych wraz z osprzetem

- wykonanie orurowania w zbiornikach wyréwnawczych

- przebudowa kanalizacji wod poplucznych wraz z odstojnikiem wéd poptucznych

- przebudowa zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym

- przebudowa zewnetrznej kanalizacji z chlorowni wraz ze studzienka neutralizacyjna

- przebudowa zasilenia sieci wodociggowej

Branza technologiczna

- wymiana i dobér urzadzen uzdatniania wody

- zmiana ukladu ci$nieniowego ze zbiornikéw hydroforowych na zestaw hydroforowy

- kompletna wymiana orurowania wewnetrznego stacji na orurowanie ze stali nierdzewnej

- wymiana urzadzen do chlorowania wody

Branza elektryczna

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z tablica rozdzielcza

- wykonanie automatycznego sterowania ciggiem technologicznym uzdatniania wody i dostawa wody do sieci
wodociagowej.

- wymiana instalacji oSwietlenia wewngtrznego i zewnetrznego

- montaz agregatu pradotworczego

- wymiana instalacji sitowej 400V

- ogrzewanie budynku - grzejniki elektryczne

- montaz sond hydrostatycznych w komorach zbiornikoéw retencyjnych i studniach gitgbinowych wraz z
doprowadzeniem sygnatow sond do budynku SUW

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét towarzyszacych.

W zadaniu przewiduje sig:

- malowanie istniejgcego ogrodzenia,

- rozbidrka istniejacej nawierzchni drogowej

- rozbioérka szachtéw studziennych

- rozbioérka zbiornika na $cieki bytowe

- rozbidrka studzienki neutralizacyjnej

- wykonanie tymczasowe zasilenie sieci wodociggowej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Przebudowa stacji wodociggowej bedzie realizowana na dziatkach 225/2, 234, 225/3 grunty obrgbu

141209 5.0005 Katuszyn.

Na terenie zadania inwestycyjnego istniejg nastgpujace obiekty budowlane:
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- budynek stacji uzdatniania wody

- zbiornik wyréwnawczy V=150 m’

- fundament pod drugi zbiornik wyréwnawczej

- wiata §mietnikowa

- studnia glebinowa nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

- odstojnik wod poptucznych

- zbiornik bezodptywowy na Scieki

- studzienka neutralizacyjna

- ogrodzenie dzialki z bramg wjazdowa

- stacja transformatorowa

- istniejgce uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, przewody wodociggowe, kable energetyczne

- istniejace uzbrojenie nadziemne: sie¢ energetyczna

1.5. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca opracuje harmonogram organizacji robot i uzyska akceptacj¢ Zamawiajacego.

Wilaczenie do eksploatacji przebudowanej stacji wodociggowej moze by¢ wykonane po otrzymaniu

pozytywnych wynikéw badan wody i dopuszczeniu do eksploatacji przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspotrzedne punktow

gtéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

Uzbrojenie terenu wskazano w cze$ci graficznej projektow budowlanych.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wlasnosci publicznej i

prywatne;.

Jesli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem Iub brakiem koniecznych dziatan ze strony

wykonawcy nastgpi uszkodzenie Iub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj

koszt odtworzy lub naprawi uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci nie powinien by¢ gorszy niz ten
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,

rurociggow kabli itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wlascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegnac od ich wihascicieli danych odnosénie

doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie§ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

robot, ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j

Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt

Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.7. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy 1 wokét terenu budowy oraz begdzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujac si¢ do powyzszych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na lokalizacje baz,

warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych oraz na srodki ostroznosci i zabezpieczenia

przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwos$cig
powstania pozaru i zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnia bezpieczenstwa
publicznego.

W odniesieniu do robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcey.

Wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej

na budowie nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w umowie.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcemu:

- projekt zagospodarowania placu budowy lub szkicéw plandow organizacji i ochrony placu budowy oraz
uzyskania jego akceptacji

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- utrzymania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego ogrodzenia.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenie chodnikéw i jezdni dla budowy

usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego przy wykonywaniu uzbrojenia

usytuowanych w pasie drog.

1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

Zakres robot objetych zamowieniem w podziale na grupy robdt wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeSci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Wykonczeniowe roboty budowlane

Zakres robot objetych zamowieniem w podziale na klasy robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych, roboty ziemne

45120000-4 Probne wiercenia i wykopy

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzgtu ochronnego

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
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45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1.12. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre§leniami ujetymi w odpowiednich

normach 1 przepisach, ktorych zestawienie podano w pkt. 10.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych

umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan

podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Iub

jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych

specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
kontroli jako$ci materialéw i wyrobdow.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialnym, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoréw inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o

przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéow konstrukcyjnych do wykonania robot, a

takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji

inwestora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej przewiduje si¢ wariantowe stosowanie materialow

i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora

nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z

autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuja odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez

inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego

zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZATU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla

konkretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wplyng niekorzystnie na

stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow, elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Srodki transportu powinny byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych specyfikacjach

technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji oraz programem Zapewnienia Jakosci, projektem

organizacji robo6t 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez

wlasciwy organ.

Roboty rozbiérkowe wickszych lub bardziej skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi si¢ na

podstawie dokumentacji i projektu organizacji roboét, ktorego zakres nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Nie przewiduje si¢ odrebnego projektu zagospodarowania placu budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy.

Nie przewiduje si¢ odrgbnego projektu organizacji placu budowy.

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektow prefabrykowanych Iub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie

powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii 1 organizacji montazy.
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Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.
5.6. CzynnoSci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektows, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokos$¢ z reperow, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Uzbrojenie podziemne podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

5.7. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakos¢ wyrobow budowlanych, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow i robdt. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. Pobieranie probek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowanie do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoca w tych czynnosciach.
6.5. Dokumenty budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiarow.

Obmiar robot bgdzie okreslat faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych.

Obmiar wykonywanych robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. Zasady okres$lajace ilo$¢ robot i materialow.

Dlugosci pomigdzy poszczegdlnymi punktami beda mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w
metrach. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci
beda wyliczane w [m’], powierzchnie w [m*]a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Obowiazuje doktadnos¢ do dwoch
znakow po przecinku.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zastang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te Iub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne $wiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi
do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOR BUDOWLAYCH.
8.1. Rodzaje odbiorow.
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Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie r¢kojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystgpuja odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Odbiér przewoddéw kominowych powinna przeprowadzi¢ osoba ktora posiada odpowiednie uprawnienia do
odbioru tych robot.

8.4. Odbiory czesciowe i etapowe.

Nie przewiduje si¢ odbioréw czeSciowych i etapowych.

8.5. Rozruch technologiczny.

Przewiduje si¢ rozruch technologiczny wykonany przez Wykonawce robot technologii stacji wodociagowej. W
ramach rozruchu przewiduje sig:

- sprawdzenie dziatania wszystkich urzadzen technologicznych

- regulacje pracy urzadzen technologicznych

- badania i pomiary

- szkolenie obstugi.

8.6. Odbidér koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonywanie
robot budowlanych.

W specyfikacji technicznej zostang okreslone gtdéwne czynnosci, ktore ma wykona¢ Wykonawca.

8.7. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
8.8. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé odpowiednie dokumenty:

- dziennik budowy

- dokumentacja techniczna powykonawcza

- inwentaryzacja geodezyjna

- badania jako$ci wody

- protokoty prob szczelnosci i pomiarow elektrycznych

- protokoty montazu urzadzen pompowych
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- atesty 1 aprobaty zastosowanych materiatow i urzadzen

9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenia obejmuja nastepujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace,

- roboty budowlane i instalacyjne

objete zawarta umowg o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem.



