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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogolnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy modernizacjodir dojazdowej do gruntow rolnych we wsi
Patok , Szymony gmina Katuszyn

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogdélne, wspdlne dla
robot obgtych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, dla paszgolnych asortymentéw robot
drogowych i stanowi podstaw do szczego6towych specyfikacji technicznych
D 00.00.00 Wymagania ogolne

* Roboty przygotowawcze
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysgkiowych
= Roboty ziemne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
* Podbudowa
D 04.02.01 Warstwa odszapca
D 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibn@go mechanicznie
Elementy ulic
D 08.01.01 Krawzniki betonowe z oporem
D 08.03.01 Obrzea betonowe chodnikowe
D 10.01.01Scianka czotowa przepustu
D 08.02.02 Chodnik z kostki brukowej
= Nawierzchnia
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
*= Bezpieczastwo ruchu drogowego
D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
D 07.06.02 Paicze ochronne sztywne
D 07.01.01 Oznakowanie poziome
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niegdacy budynkiem, stanowty catc¢

techniczno-aytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony déwurdab postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijacymi przepisami, stanoagy
urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zmtar okoliczndci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

1.4.4 Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania

robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami, mijankami.
1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcivnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta &# wykopu, ktéra jest ograniczona korpmrogi i
skarpami rowow.

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu utazenia w nim konstrukcj
nawierzchni.

1.4.10 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuwzacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wylicze
szkicow i ew. dodatkowych zadznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podleggotwierdzeniy
przez lrzyniera.

1.4.11. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez

Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumeitacj

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozkladan

obciazen od ruchu na podfe gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcj
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

c) Podbudowa pomocnicza - dolna@z podbudowy spetniafa, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodpzmi przenikaniem estek podiga.
Moze zawiera warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gitdwnymaraeim jest ochrona nawierzchni prz
skutkami dziatania mrozu.

e) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegtivdenia przenikania cwstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyze;.

f) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.
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1.4.14. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowegd

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczony
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgjtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdldwlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Blaxjowy mae rownie obejmowa teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzer chronacych ludzi i srodowisko przec

uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazdow,
umieszczenia uezlzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podtze - grunt rodzimy lub nasypowy, Zgy pod nawierzchai do gkbokdici
przemarzania.

1.4.19. Podize ulepszone - gérna warstwa po@tp lezaca bezpérednio pod nawierzchaj

ulepszona w celu umnbwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania

nawierzchni.

1.4.20. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w

formie pisemnej, dotyere sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych Zz

prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycirdaca autorem dokumentagji

projektowe;j.

1.4.22.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagzsnia drogowego lu

calkowita modernizacja (zmiana parametrow geomefrych trasy w planie i przekroj

podiuznym) istniepcego podczenia.

1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamteji obudowy konstrukcyjnej, stace do

przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogpdsogowego lub dla ruchu kotowego,

pieszego.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - elemeitbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolozgno, rzeka itp.
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1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem roboét.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu upoarlkowanie i przywrocenie pierwotnych funk
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlahego.

1.4.39. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.40. Zadanie budowlane - ¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebna calcéc

Cji

konstrukcyjra lub technologicza, zdolrs do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-aytkowych. Zadanie me@ polegéa na wykonywaniu rob6t zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy tere
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniapmawnymi i administracyjnym
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dziennikldwy oraz dwe
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp®Si.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowy
do chwili odbioru kdicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawce
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy,zgleaniajpjcym podziat nag
dokumentagj projektowa:
— Zamawiajcego,

— sporadzory przez Wykonawg
1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane przezdyniera
Wykonawcy stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich g
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimientacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhpwe
kolejnas¢ ich waznoéci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, &
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmiar
poprawek.

W przypadku rozbienoici opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkov

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibégla zgodne z dokumentac
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartai
docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranc
Cechy materiatéw i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodngé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedzig
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentac
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie materis
zostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podldgdnej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym
Wykonawca jest zobowktany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nien

ch
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realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje igdzie utrzymywd tymczasowe ueglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgrze, dozorcow, wszelkie inngodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spotecz§w i innych.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w
SposOb uzgodniony z ignierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych
przez Irkyniera, tablic informacyjnych, ktérych #ebedzie zatwierdzona przezayniera.
Tablice informacyjne d&a utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje Size jest
wiaczony w ceq umowry.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:
a) utrzymywg& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika

c) uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, magazynow, skltadowisk, ukopdw i drog dojazgitivy
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiedr|
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigch biurowych, mieszkalnych
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przezsonel Wykonawcy.

e

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, niezdn dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olenego odpowiednimi przepisami.
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1.5.8.0chrona wiasrii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadaaoych
wiascicielami tych uradzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisei@e oznaczenie i zabezpieczenie pr
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy
transporcie materialtdbw i wypogenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagéadunkow i w sposob ity bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Ayniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierné
obciazenie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offsie tereny
budowy i Wykonawca ddzie odpowiadat za naprawwszelkich robdt w ten sposq
uszkodzonych, zgodnie z polecenianmiyimera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcagdbie przestrzeda przepiséw dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegOlngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pra;
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych odpowiednict
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne

oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ¢
dla zapewnienia bezpieemtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty zaktczenia robo6t (do wydania potwierdze
zakaczenia przez tyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzym
powinno by prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa jejbelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pgdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu teg
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centra
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogewsjakikolwiek sposob zwizane z robotami
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepiséw i wytycznych podcz
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prowadzenia robot.
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Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny z
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub
metod i w sposob ggty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekariatow przeznaczonych do rob
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje daityezproponowanegérédia wytwarzanial
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materialébw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegérodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&dav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czas
postpu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wiagcicieli i odndgnych wiladz ng
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazan
przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty prz
rozpoczciem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajgca raporty z bada terenowych
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzen
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwie
inne koszty zwqzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskigi
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekulgwacji terenu po ukaczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z inny¢

miejsc wskazanych w dokumentach umowgydd wykorzystane do rob6t lub odwiezione
odktad odpowiednio do wymagiaimowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadz
zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszoheigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materialéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawny
obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbR materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okréonej partii materialéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy leynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, keda zachowane

nastpujace warunki:

a) Inzynier kgdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia
w czasie przeprowadzania inspekgciji,

b) Inzynier kxdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione Z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych robo6t,zrtie dla ktorych zostaty zakupione,
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane mater
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, hiczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materdo czasu gdy dula one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢ i
wihasciwos¢ do robot i bylty dosgpone do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
miejscach uzgodnionych zZynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li  dokumentacja projektowa lub SST przewigujmazliwos¢ wariantowegq
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi

Inzyniera 0 swoim zamiarze zmiany rodzaju materiakze@ wyciem materialu. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdoy¢ pazniej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowodu;j
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typow i iléci wskazanion
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robddakceptowanym przez Zyniera; w

przypadku braku ustalew takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany

przez lrzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie
zasadami okionymi w dokumentacji projektowe], SST i wskazamhiaozyniera w terminig
przewidzianym umow

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochro
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaajych dopuszczenile
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwos¢ wariantowego izycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed ayciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji liayniera,
nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@fodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmlzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadnzyniera, w terminig
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycice
przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,dazgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robézqoleceniami tyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrelonymi w dokumentaci
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokfadng:.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektow
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier uwzgedni wyniki
bada materiatébw i robot, rozrzuty normalnie wygstijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynnik
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera leda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niedo
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robot. Skut
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera
programu zapewnienia jakd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramej wykonanie robot zgodnie
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawiera:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizagt wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaeibdt,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegolnych element
robot,

- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigriowadzenie bad,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proce
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow
spoiw, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgmpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwaytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdyéitio

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot
Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zalazong jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazhjpc personel, laboratorium, sptz

zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezlddne do pobierania prébek i badenateriatbw oraz

robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier moe zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania je
zadowalajcy.
Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganig
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu ba@daich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okréone, Irzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i

sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagaj

wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ic
inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwi

niedocagnigciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczychzelleniedocagnigcia te lyda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanyg
materiatow i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratoriun
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Badeateriatbw ponos
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

>

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier bxdzie mie€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tyd
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosté
przez Wykonawg usungite lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone prze
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badé wykonywanych przez kyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakweply przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegah® przez layniera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafdla Wykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapiomiaru lub badania, Wykonaw
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptaciji kyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgjak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.

Wyniki bada& (kopie) lkgda przekazywane kynierowi na formularzach wediu
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywar

ia

kontroli, pobierania probek i badania materiatouvradta ich wytwarzania I zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waakay i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolbbt prowadzonego przé
Wykonawe;,, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podst3
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatbw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swdj koszt. d&li wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy &S
niewiarygodne, to lzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratoriun
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lbadebo oprze si wylacznie na wiasnyc
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robét z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania probek poniesio
zostan przez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn<xi z:
— Polsla Norma lub
- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesitywymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robdfdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny
cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta,
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych bac
beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovwdazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy ldnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robot, stan
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem 0so
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfiobowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwgtechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgelngda oznaczone kolejnyn
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robdt,

— terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

— przebieg robot, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robét podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkil z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkOéw geotechnicznych z ich apisev dokumentac]
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzalt,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczenie
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyimiera do ustosunkowaniacg¢s
Projektant nie jest jednak stepommowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eWykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych roba@eprowadza giw sposéb cigly w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy lda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewai jakéci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Irzyniera.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza¢sioprécz wymienionych w punktach (1) -
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d@la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomite
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastow
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dosgpne dla Iyniera i przedstawiane d
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnig
dokumentagj projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera o zakresi
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wgkwcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji ktlyniera na gimie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z etcicia wymagam do celu
mieskczne] ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo sci robot i materiatow

Diugadéci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Je&li SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone
w m® jako dtugdéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramac
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzagdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tab
zaakceptowane przezzmiera.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiad& wazne swiadectwa|
legalizacji.
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Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stani
w catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiad@e odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcink
robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lzda wykonane w spos
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednin|
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar@vrazie braku miejsca szkice mpbyc
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zost3
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapon]
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robat zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegr zakryciu.

Odbiér robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czas
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogbélnego pagiu
robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbiér bdzie przeprowadzon
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzien
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentd
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powi
w konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbhidr cz esciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbiory
czgsciowego robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot
dokonuje Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie raettego wykonania robét
odniesieniu do ich ilii, jakadsci | wartasci.

Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowo do odbioru ostatecznegedzie stwierdzong
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigoiem na pimie o
tym fakcie Irzyniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez4yniera zakaczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa
punkcie8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznegzprzez Zamawiacego wi
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikéw baflai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoiga sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikgjych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykong
robot uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aegowych Iub robo
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swo
czynndgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t v
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegayoaaganej dokumentacjprojektovy i
SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obieK
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszoq wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymaggrzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdét jest protok
odbioru ostatecznego robét spgzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepgo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\jesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentéw umowy i ew. uzupetnap
lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i€
PZJ,
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6.deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.

PZJ,

7.opink technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodris&7 | PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsrergych (np. na przelenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robot widcicielom uradzen,
9.geodezyja inwentaryzacgj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjne
nie kkda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeniai z Wykonawsg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnjge kzda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtior zwazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekt
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiortestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaza jednosté
obmiarowva ustalomn dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lkdzie uwzgédnia
wszystkie czynn€ci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tdp obejmowa:

— robocizrg bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy, waitgracy sprztu wraz z towarzysecymi kosztami, koszty

posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki oblicev zgodnie z obowzujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie mglevliczac podatku VAT.9.2. Warunki umowy
wymagania ogoélne ,Wymagania ogoélne”. Koszt dostemua s¢ do wymagé warunkow
umowy i wymagé ogoélnych zawartych w SST ,Wymagania ogolne”obegnuyszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji
(b)ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenkapii projektu Irzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z postpu robot,
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(c)ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,
(d)optaty/dziezawy terenu,
(e)przygotowanie terenu,
(f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakowai
drenau,
(g)tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizajchu obejmuje:
(a)usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(D¥r 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowweacz dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa@yj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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