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L CZESC OPISOWA

1. Cel i zakres projektu

Projekt budowlany wewngtrznej instalacji elektrycznej adaptowanej czesci mieszkalnej budynku
wielorodzinnego na parterze na Osrodek Diaghostyczno-Leczniczy w Katuszynie ul. Warszawska
50 opracowano w celu uzyskania pozwolenia na budowe i jej realizacji.
W zakresie opracowania jest;
1. Modernizacja wewnetrznej linii zasilajacej i tablica rozdzielcza,
2. Wewngtrzna instalacja elektryczna tj.
- instalacja elektryczna o§wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego,
- instalacja zasilania urzadzen medycznych i technicznych,
- instalacja przeciwporazeniowa,
- zabezpieczenie przepi¢ciowe.
3. Instalacje teletechniczne tj.
- instalacja telefoniczna,
- instalacja komputerowa.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nizej wymienionych materialow;
[1] projekt przebudowy lokalu,
[2]  projekt technologiczny,
[3] projekty branzy sanitarnej,
[4]  aktualne normy, przepisy i katalogi.

3. Dane techniczne

- Napigcie zasilania 400/230 V
- Moc zainstalowana Osrodka SPZOZ 40 kW
- Moc przylaczeniowa 24 kW

Ochrona od porazen - szybkie wylaczenie w sieci pracujacej o uktadzie TN-C.

4. Zasilenie obiektu w energie elektrvczna

Adaptowane pomieszczenia czesci mieszkalnej parteru budynku wielorodzinnego na Osrodek
Diagnostyczno-Leczniczy w Katuszynie zasilony jest w energie elektryczng wewngtrzng linig
zasilajacg z gtownej rozdzielni RG zlokalizowanej w podpiwniczeniu w czg$ci garazowej
budynku. Zasilanie to pozostaje bez zmian.

W niniejszym projekcie przewidziano modernizacj¢ istniejacej tablicy licznikowej TL-2
zlokalizowanej obecnie w korytarzu przewidziana dla zasilenia pieciu mieszkan.

Poniewaz mieszkania te zostang zamienione na osrodek zdrowia tablice t¢ nalezy wymienic.
Nalezy zdemontowac cztery liczniki 1 ograniczniki pradu w cze¢$ci licznikowej 1 cztery
przelicznikowych gniazd bezpiecznikowych zainstalowane w wydzielonej tablicy pietrowe;.

Proponuje si¢ zamontowa¢ wewnatrz istniejacej szafce tablice rozdzielczg nascienng

np. TX 4 X 18 firmy Legrand i wyposazy¢ w elementy rozdzielcze wg rys. nr 4.
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Z tablicy rozdzielczej zasilone beda podstawowe obwody o$wietleniowe i1 gniazd wtykowych
230 V dla catego lokalu oraz urzadzenia medyczne i techniczne.

5. Wewnetrzna instalacja elektryczna

5.1 Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych
0g6lnego przeznaczenia

W zaleznos$ci od charakteru obiektu zaprojektowano odpowiednie oswietlenie. W wiekszosci
zaprojektowano o$wietlenie oparte gtownie na oprawach §wietlowkowych. W pomieszczeniach
takich jak WC 1 nad wejsciami do budynku zaprojektowane sg oprawy kompaktowe szczelne.
Typy zastosowanych opraw montowanych w strop opisano na rysunkach. Instalacj¢ dla
oswietlenia jak tez dla obwodow gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia oraz suszarek rak
zaprojektowano wtynkowa przewodami typu YDYp. Zastosowany osprzet wymienionej
instalacji uzalezniony od wilgotnos$ci pomieszczenia. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
zastosowac osprzet i oprawy szczelne a dla pozostaltych pomieszczen zastosowac osprzet
zwykty.

Istniejacy instalacje nalezy zdemontowac tj. glownie rozdzielcze tablice mieszkaniowe,
oprawy i osprzet.

5.2 Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest konieczne jednak W przypadku zaniku napigcia w porze
nocnej w celu dokonania ewakuacji osob zaproponowano oswietlenie awaryjne w holach i
korytarzu oraz w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywac pacjenci.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego stanowi wydzielenie instalacji o$wietlenia podstawowego z
zastosowaniem opraw $wietlowkowych tego samego typu, lecz z wbudowanym uktadem
awaryjnego zataczenia Swietlowki z chwilg zaniku napigcia. W oprawy te wbudowany jest
akumulatorek z odpowiednim uktadem elektronicznym przetwarzajacym prad staty na
przemienny. Czas trwania $wiatla awaryjnego przewiduje si¢ na okoto dwoch godzin.

W normalnej sytuacji akumulatorek jest tadowany buforowo przez ten sam uktad elektroniczny
przetwarzajacy tym razem prad przemienny na staly. W obwodach tych opraw nalezy
przewidzie¢ dodatkowg zyte fazowa, ktora powinna by¢ wyprowadzona z tablicy rozdzielczej
pomijajac wyltaczniki.

5.3 Instalacja zasilenia urzadzen medycznych i technicznych

W gabinetach medycznych jak lekarskie, zabiegowe, rehabilitacyjne i stomatologiczny zgodnie
z wytycznymi projektu technologicznego, nalezy wykonaé¢ wydzielone obwody zasilajace
urzadzenia medyczne. Ponadto przewidziano zainstalowanie specjalng oprawg bezcieniowag w
gabinecie ginekologa.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi. Obwody zabezpieczy¢ przed przecigzeniami 1
zapewni¢ ochrong przeciwporazeniowa wg schematu zasilania podanego na rysunku nr 4.
Podtaczen urzadzen dokona¢ wg DTR dostarczonych przez producenta danego urzadzenia.
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6. Instalacja teletechniczna (telefoniczna i komputerowa)

W obiekcie zaprojektowano zintegrowang sie¢ komputerowo-telefoniczna z okablowaniem
strukturalnym. Sie¢ transmisji danych obejmuje sie¢ logiczng oraz instalacj¢ telefoniczng
wykonang przewodem UTP 4x2x0,5 mmz2 kat. Se. W poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy zainstalowa¢ wypusty zakonczone podwdjnym gniazdem wtyczkowym RJ45
zespolone wraz z gniazdami 230 V DATA w wydzielonych obwodach zasilajacych. W
pomieszczeniu technicznym zaproponowano zainstalowanie wiszacej szafy 19”12U, ktoéra
stanowi¢ bedzie punkt dystrybucyjny sieci komputerowe;.

Do istnicjgcej szafki telekomunikacyjnej obecnej tablicy TL-2 doprowadzone sa przewody
5x UTP4x2x0,5mm?kat5i5x YTKSY 4 x 2 x0,5mm? W przypadku koniecznosci
zwigkszenia ilosci przewoddéw do modernizowanej tablicy TL-2 nalezy doprowadzi¢ z
glownego punktu dodatkowe przewody telekomunikacyjne.

7. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrong od porazen dla odbiornikdw obiektu szkoty zaprojektowano szybkie wylaczenie
napiecia dla sieci pracujacej w uktadzie TN-C. W zwiazku z powyzszym w tablicy rozdzielczej
nalezy zainstalowa¢ odpowiednig ilo$¢ wylacznikdw przeciwporazeniowych.

W obwodach zasilajacych odbiorniki, ktérych obudowy awaryjnie moga znalez¢ si¢ pod
napigciem przewidziano dodatkowe przewody ochronne PE.

Przewody ochronne nalezy potaczy¢ z obudowa urzadzen bezposrednio lub posrednio poprzez
zaciski ochronne.

Wszystkie przewody ochronne potaczy¢ do wspdlnego zacisku uziemiajacego PE w tablicy
rozdzielczej TG.

8. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony urzadzen odbiorczych przed przepigciami, proponuje si¢ zastosowanie
urzadzenia ochronnego przed przepigciami typu DEHNport zainstalowanego w tablicy TG.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy i obciazen - TG

1. Oswietlenie 5 kW
2. Gniazda wtykowe 230 V og6lnego uzytku 10 kW
3. Urzadzenia medyczne 21,2 kKW
4. Suszarki 3,8 kW
Razem: 40 kW
P=Pzxkj=40x0,6 =24 kW =36 A
2 Obliczenie oSwietlenia

Obliczen o$wietlenia dla pomieszczen dokonano komputerowo wg programu Philips ,,CalcuLux
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

Opracowanie dla nastepujacego projektu budowlanego

1. Temat opracowania:

Wykonanie instalacji elektrycznej w Osrodku Zdrowia (Diagnostyczno-
Leczniczego) zlokalizowanego na parterze czesci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego po przebudowie w Kaluszynie ul. Warszawska 50

2. Branza:

Elektryczna
3. Inwestor:

SPZOZ w Kaluszynie

&

Opracowanie

inz. Henryk Toczyski
Upr. GT-4224/28/24/80

5. Podstawa:

Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002
r. Nr 74, poz. 676)

Siedlce maj 2013 r
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Informacja zawiera

1. Cze$¢ opisowa

1.1  Zakres robot dla opracowanego projektu.

1.2  Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow robot.

1.3  Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych dotyczacych niniejszego
projektu.

1.4  Wskazanie elementow zagospodarowania terenu objetego opracowaniem na ktérym
moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skalg 1 rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

1.7 Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i1 innych zagrozen.

2. Uwagi koncowe
Czes¢ opisowa

1.1 Zakres robdt dla opracowanego projektu budowlanego:

Wewngtrzna instalacja elektryczna Osrodka Zdrowia na parterze czgsci budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Kaluszynie ul. Warszawska 50, zawiera,

- oSwietlenie,

- zasilenie urzadzen medycznych i technicznych,

- modernizacjg istniejgcej tablicy licznikowo-rozdzielczej,

- sie¢ telefoniczng 1 komputerows.

1.2 Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementdéw robot:

- Prace przygotowawcze (kucie bruzd i wykonanie otwordéw),
- Ulozenie przewodow,

- Po wykonaniu tynkéw montaz osprzetu i opraw,

- Montaz tablicy rozdzielczej 1 wykonanie potaczen,

- Wykonanie préob i wiaczenie napiecia,

1.3 Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych dotyczacych opracowanego projektu:
- Budynek mieszkalny a w nim pomieszczenia przeznaczone dla Osrodka Zdrowia,

1.4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu objetego
opracowaniem, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Prace budowlane.
- Praca na drabinie,
- Urzadzenia pod napigciem.
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1.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych objetych opracowaniem, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

Podczas realizacji robot objetych niniejszym opracowaniem teoretycznie moga wystgpic

nastepujace zagrozenia:

Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym w momencie podtgczania do modernizacji
istniejacej tablicy rozdzielczej jezeli nie zostanie wylaczone napigcie.

- Mozliwos¢ upadku z wysokosci (rusztowania, drabiny),

- Prace budowlane w budynku.

Opracowany projekt budowlany obejmujacy wykonanie calego zakresu robot nie przewiduje

wystapienia powyzszych zagrozen, jezeli prace te beda wykonywane zgodnie z wymogami

okreslonymi w normach bedacych podstawg opracowania niniejszego projektu oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zastosowania szczegolnej ostroznosci.

Podczas wykonywania robot objetych niniejszym projektem nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

Prace wykonywane na wysokos$ciach (drabiny, rusztowania) przy uzyciu bezpiecznego
sprzetu i zabezpieczen,

Na budowie zachowa¢ bezwzgledny porzadek,

Nalezy unika¢ kolidujacych prac innych branz.

1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do prac objetych zakresem opracowania kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ na budowie instruktaz stanowiskowy obejmujacy:
przedstawienie zakresu robot,
zasady bezpiecznego wykonywania robdt objetych niniejszym projektem,
czynnos$ci niedozwolone podczas wykonywania pracy,
zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy
pracy.

1.7  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru i innych
zagrozen: Z uwagi na to, ze zakres robdt objetych niniejszym projektem nie przewiduje
niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robot budowlano — montazowych w strefach
zagrozenia zdrowia, do jego realizacji nalezy wykorzystac:

sprzet mechaniczny w petni sprawny,
sprawny sprze¢t ochronny i narzedzia pracy,
pracownicy powinni posiada¢ aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Nalezy zapewni¢ szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych przypadkow
wymagajacych bezpieczng i sprawng komunikacje. (Krotkie drogi wyjs¢ z obiektu. Wszelkie
przej$cia pomiedzy pomieszczeniami a korytarzem, klatka schodowa 1 wyj$ciami na zewnatrz
obiektu wolne.)

2. Uwagi ogolne:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami PBUE, Prawem budowlanym,
normami i sztuka budowlang obowigzujacymi w tym zakresie.
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A. Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej adaptowanej
czesci mieszkalnej budynku wielorodzinnego na parterze na Osrodek Diagnostyczno-
Leczniczy w Katuszynie ul. Warszawska 50. Specyfikacja jest integralng czg¢scig projektu
budowlanego opracowanego przez inz. Henryka Toczyskiego PW BRYSTOL.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot dla niniejszego zadania
UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje
wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.
1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Dokumentacja (dokumenty) budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg
wraz z zalaczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czastkowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materialowe 1
aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen. O$wiadczenie Kierownika budowy o
przejeciu obowiazkow i1 placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopow 1 inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o pozwolenie na
uzytkowanie.
Dziennik budowy — dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy,
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz
robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi,
Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j
lub osoba upowazniona przez Projektanta do pelnienia nadzoru projektowego i posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci
przemarzania,
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej,



Rejestr (ksigzka) obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sig¢ na kompletnosc¢ robot
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. W okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do zakoriczenia realizacji Wykonawce obowigzuje prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor Zastgpczy) w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi urzadzeniami technicznymi i
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.4.2 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy
materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodnie z
dokumentacja projektowa lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robot.



a)
b)

c)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym; ogrodzenia, znaki
ostrzegawcze, dozorcow , oswietlenie tymczasowe, zabezpieczenie istniejacych Sieci
uzbrojenia terenu 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt na podstawie
zatwierdzonego przez Inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robo6t. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

zabezpieczy¢ istniejace i przeznaczone do pozostawienia drzewa,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia , halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ bazy, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.5 Obsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjna obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢

na wlasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133z 1995 r.)

Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku budowy. Zakres pomiarow

geodezyjnych obejmuje nastgpujace elementy:

a) Wytyczne w terenie potozenia obiektow, trasy. Dane te powinny dotyczy¢ punktow
gléwnych obiektdéw 1 instalacji, linii rozgraniczajacych.

b) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego podlegaja geodezyjne elementy, okreslajace usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokos$ciowe budowanych obiektow, w szczegdlnosci:

glowne osie obiektow budowlanych nadziemnych 1 podziemnych,

charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

stale punkty wysokosciowe — repery.

Wykonanie tych czynno$ci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Po zakofczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w

celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow

zagospodarowania terenu.
1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy, a w szczegdlnosci w

pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
1.4.8 Ochrona wlasciwosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich stuzb
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Uzytkownika o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bgdzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.4.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatlow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
Przed przystapieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel
uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio
przeszkolony 1 zapoznany z planem bezpieczenstwa.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
1.4.11 Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez czas, do



momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem robot
1 materiatow nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materialow
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta,

rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i1 Certyfikatoéw materialowych od
producenta wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robo6t. W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnos$ci

wyrobow budowlanych z Polska Norma lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegaé

przepisow wprowadzajacych wymoég oznakowania produktow znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodno$¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez

wydanie deklaracji badZ certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

zwigzane z dostarczeniem 1 magazynowaniem materiatow.

2.2  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.
2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, tymczasowe skltadowanie materiatow, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
swoja jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca kazdorazowo uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybdr materiatu. O swoim zamiarze, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST , lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez



Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i
dojazdach do terenu budowy.

4, WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonanie i odbior robot w oparciu o aktualne wydanie poradnika: Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych”
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowa-
nego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzj¢ Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatoéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.



Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca
zapewni system kontroli. Wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badan materiatow i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan 1 ich cz¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢
zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne Krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z
dokumentacjg projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.
6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 ktore
spetniaja wymogi ST.



W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
6.6 Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w przypadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania zabezpieczen robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
6.6.2 Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.
6.6.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,
6.6.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.



B. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna w zakresie przylacza

elektrycznego
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa ogdlne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych modernizacji instalacji elektrycznej adaptowanej czgsci
mieszkalnej budynku wielorodzinnego na parterze na Osrodek Diagnostyczno-Leczniczy w
Katuszynie ul. Warszawska 50. Specyfikacja jest integralng cze$cig projektu technicznego-
wykonawczego opracowanego przez inz. Henryka Toczyskiego PW BRYSTOL.
W ramach projektu przewidziano:
Prace demontazowe
Prace przygotowawcze w budynku tj. kucie bruzd i wykonanie otworéw,
Ulozenie przewodow instalacji elektrycznej,
Po wykonaniu naprawy tynkdw montaz osprzetu i opraw,
Montaz tablicy rozdzielczej i wykonanie potaczen,
Wykonanie prob 1 wlaczenie napiecia,
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot dla niniejszego zadania.
1.3 Wymagania ogdlne
- Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow.
- Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci,
ewentualnie wskazowki przechowywania i sposobu utozenia.
- Odbior transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci
dostawy z zamowienia, trwatosci 1 oznakowania opakowania.
- Wszelkie odstepstwa materiatlowe powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatow na budowg.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonania robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materialow, sprzetu itp.

2. MATRIALY
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i stosowane zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego. Do wykonania
robot przewidziano do zastosowania podstawowe materiaty wg. zestawienia: (w kosztorysie)

3. TRANSPORT

Urzadzenia 1 materialy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem si¢
i uszkodzeniem. Wytadunek wymaga uzycia urzadzen mechanicznych. W celu usztywnienia
utozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze §cianami srodka transportowego nalezy
stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz
ciggna z drutu do podktadow lub zaczepoéw na srodkach transportowych.

4. SPRZET
W gestii wykonawcy instalacji. Wszystkie stosowane maszyny i urzadzenia muszg posiadac
odpowiednie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do uzytkowania.



5. WYKONANIE INSTALACJI

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi

przepisami, Polskimi Normami, Projektem Technicznym, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V — Instalacje elektryczne,

instrukcjami producentow zastosowanych urzgdzen oraz przepisami BHP

- Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ proby.

- Instalacj¢ wykona¢ przewodami i1 osprzgtem typu podanego w Projekcie Technicznym.
Budowa instalacji elektrycznej

W celu wykonania wewng¢trznej modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej tych

obiektow nalezy:

Prace demontazowe

Prace przygotowawcze w budynku tj. kucie bruzd i wykonanie otworéw,
Utozenie przewodoéw instalacji elektrycznej i teletechniczne;,

Po wykonaniu naprawy tynkéw montaz osprzetu 1 opraw,

Montaz tablicy rozdzielczej i wykonanie potaczen,

Wykonanie prob 1 wlaczenie napiecia,

6. ODBIOR ROBOT

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli inwestora i
uzytkownika tj. Zespolu Osrodka Zrowia w zakresie w/w instalacji wewnetrznej. Przy
odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

7
1

1.
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Dokumentacja projektowa powykonawcza,

Dziennik Budowy,

Protokoty badan instalacji,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatléw (atesty i dopuszczenia),

6. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

.1 Normy

. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Fundamenty konstrukcji wspor
czych,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze,

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia,

PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych,

0. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow

i kabli,

11. PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,
12. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
13. PN-91/E-05160/C Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace ze

stawow badanych w pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu,

14. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania,
15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne,
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PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce

polwinitowej na napig¢cie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV,

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z

przeszkodami terenowymi. Wymagania,

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.

Wymagania i badania,

BN-80/6112-28 Kit miniowy,

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
Suspensyjnego,

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospoitka,

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu,

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,

BN-83/8971-06 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO,

BN-89/8984-17/0 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne

wymagania i badania,

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych,

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody,

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie

ogblnych charakterystyk,

PN-IEC 60364-4-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

za- pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Inne dokumenty

Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207,p0z.2016; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)

Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 nr 80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41).

Ustawa — Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153; poz. 1504;
nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293, nr 91,poz. 875; ne 96, poz.
959).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. (Dz. U. nr 13 z dnia 10-04-1972 ).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — ITB.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26-11-1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. nr 81 z dn. 26-11-1990 r).

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



43. Katalogi kabli —Krakowska Fabryka Kabli S.A.

44, Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
pokry¢ malarskich — KOR-3A.

45. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot montazowych —ITB.

Prenorma SEP P SEP-E-0002 + PBUE

Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom V — Instalacje elektryczne” oraz Instrukcje
producentéw zastosowanych urzadzen.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do

przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
Rozporzadzen, norm i przepisow.



