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I.          CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Cel i zakres projektu 

 

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej adaptowanej części mieszkalnej budynku 

wielorodzinnego na parterze na Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy w Kałuszynie ul. Warszawska 

50 opracowano w celu uzyskania pozwolenia na budowę i jej realizacji. 

W zakresie opracowania jest; 

 1.    Modernizacja wewnętrznej linii zasilającej i tablica rozdzielcza,  

 2. Wewnętrzna instalacja elektryczna  tj.      

- instalacja elektryczna oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych ogólnego  

 przeznaczenia, 

- instalacja oświetlenia awaryjnego, 

- instalacja zasilania urządzeń medycznych i technicznych, 

- instalacja przeciwporażeniowa, 

- zabezpieczenie przepięciowe. 

3. Instalacje teletechniczne tj. 

-    instalacja telefoniczna, 

-    instalacja komputerowa. 

  

2.    Podstawa opracowania 

 

Projekt opracowano na podstawie niżej wymienionych materiałów; 

 [1] projekt przebudowy lokalu, 

 [2] projekt technologiczny, 

 [3] projekty branży sanitarnej, 

 [4]       aktualne normy, przepisy i katalogi. 

 

 3.    Dane techniczne 

 

-  Napięcie zasilania          400/230 V 

-  Moc zainstalowana Ośrodka  SPZOZ            40   kW 

-  Moc przyłączeniowa            24   kW 

-  Ochrona od porażeń   -   szybkie wyłączenie w sieci pracującej o układzie TN-C.  

 

4.      Zasilenie obiektu w energię elektryczną 

 

  Adaptowane pomieszczenia części mieszkalnej parteru budynku wielorodzinnego na Ośrodek 

Diagnostyczno-Leczniczy w Kałuszynie zasilony jest w energię elektryczną wewnętrzną linią 

zasilającą z głównej rozdzielni RG zlokalizowanej w podpiwniczeniu w części garażowej 

budynku. Zasilanie to pozostaje bez zmian.  

W niniejszym projekcie przewidziano modernizację istniejącej tablicy licznikowej TL-2  

zlokalizowanej obecnie w korytarzu przewidziana dla zasilenia pięciu mieszkań.  

Ponieważ mieszkania te zostaną zamienione na ośrodek zdrowia tablicę tę należy wymienić.  

Należy zdemontować cztery liczniki i ograniczniki  prądu w części licznikowej i cztery  

przelicznikowych gniazd bezpiecznikowych zainstalowane w wydzielonej tablicy piętrowej.   

Proponuje się zamontować wewnątrz istniejącej szafce tablicę rozdzielczą naścienną  

np. TX 4 X 18  firmy Legrand i wyposażyć w elementy rozdzielcze wg rys. nr 4. 
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Z tablicy rozdzielczej zasilone będą podstawowe obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych 

230 V dla całego lokalu oraz urządzenia medyczne i techniczne.   

 

5. Wewnętrzna instalacja elektryczna 

 

5.1      Instalacja oświetlenia podstawowego i gniazd wtykowych  

ogólnego przeznaczenia 

W zależności od charakteru obiektu zaprojektowano odpowiednie oświetlenie. W większości 

zaprojektowano oświetlenie oparte głównie na oprawach świetlówkowych. W pomieszczeniach 

takich jak WC i nad wejściami do budynku zaprojektowane są oprawy kompaktowe szczelne. 

Typy zastosowanych opraw montowanych w strop opisano na rysunkach. Instalację dla 

oświetlenia jak też dla obwodów gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz suszarek rąk 

zaprojektowano wtynkową przewodami typu YDYp. Zastosowany osprzęt wymienionej 

instalacji uzależniony od wilgotności pomieszczenia. W pomieszczeniach wilgotnych należy 

zastosować osprzęt i oprawy szczelne a dla pozostałych pomieszczeń zastosować osprzęt 

zwykły.  

Istniejącą instalację należy zdemontować tj. głównie rozdzielcze tablice mieszkaniowe, 

oprawy i osprzęt. 

  

5.2      Instalacja oświetlenia awaryjnego 

 

Oświetlenie ewakuacyjne nie jest konieczne jednak w przypadku zaniku napięcia w porze 

nocnej w celu dokonania ewakuacji osób zaproponowano oświetlenie awaryjne w holach i 

korytarzu oraz w pomieszczeniach, w których mogą przebywać pacjenci.  

Instalacja oświetlenia awaryjnego stanowi wydzielenie instalacji oświetlenia podstawowego z 

zastosowaniem opraw świetlówkowych tego samego typu, lecz z wbudowanym układem 

awaryjnego załączenia świetlówki z chwilą zaniku napięcia. W oprawy te wbudowany jest 

akumulatorek z odpowiednim układem elektronicznym przetwarzającym prąd stały na 

przemienny. Czas trwania światła awaryjnego przewiduje się na około dwóch godzin.  

W normalnej sytuacji akumulatorek jest ładowany buforowo przez ten sam układ elektroniczny 

przetwarzający tym razem prąd przemienny na stały. W obwodach tych opraw należy 

przewidzieć dodatkową żyłę fazową, która powinna być wyprowadzona z tablicy rozdzielczej 

pomijając wyłączniki.  

 
5.3      Instalacja zasilenia urządzeń medycznych i technicznych 

 

W gabinetach medycznych jak lekarskie, zabiegowe, rehabilitacyjne i stomatologiczny zgodnie 

z wytycznymi projektu technologicznego, należy wykonać wydzielone obwody zasilające 

urządzenia medyczne. Ponadto przewidziano zainstalowanie specjalną oprawę bezcieniową w 

gabinecie ginekologa. 

Instalację wykonać przewodami kabelkowymi. Obwody zabezpieczyć przed przeciążeniami i 

zapewnić ochronę przeciwporażeniową wg schematu zasilania podanego na rysunku nr 4. 

Podłączeń urządzeń dokonać wg DTR dostarczonych przez producenta danego urządzenia.  
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6. Instalacja teletechniczna (telefoniczna i komputerowa) 

 

W obiekcie zaprojektowano zintegrowaną sieć komputerowo-telefoniczna z okablowaniem 

strukturalnym. Sieć transmisji danych obejmuje sieć logiczną oraz instalację telefoniczną 

wykonaną przewodem UTP 4x2x0,5 mm2 kat. 5e. W poszczególnych pomieszczeniach 

należy zainstalować wypusty zakończone podwójnym gniazdem wtyczkowym RJ45 

zespolone wraz z gniazdami 230 V DATA w wydzielonych obwodach zasilających. W 

pomieszczeniu technicznym zaproponowano zainstalowanie wiszącej szafy 19”12U, która 

stanowić będzie punkt dystrybucyjny sieci komputerowej. 

Do istniejącej szafki telekomunikacyjnej obecnej tablicy TL-2 doprowadzone są przewody 

5 x UTP 4 x 2 x 0,5 mm
2
 kat 5 i 5 x YTKSY 4 x 2 x 0,5 mm

2
. W przypadku konieczności 

zwiększenia ilości przewodów do modernizowanej tablicy TL-2 należy doprowadzić z 

głównego punktu dodatkowe przewody telekomunikacyjne.  

 

7. Instalacja przeciwporażeniowa 

Ochroną od porażeń dla odbiorników obiektu szkoły zaprojektowano szybkie wyłączenie 

napięcia dla sieci pracującej w układzie TN-C. W związku z powyższym w tablicy rozdzielczej 

należy zainstalować odpowiednią ilość wyłączników przeciwporażeniowych. 

W obwodach zasilających odbiorniki, których obudowy awaryjnie mogą znaleźć się pod  

napięciem przewidziano dodatkowe przewody ochronne PE.  

Przewody ochronne należy połączyć z obudową urządzeń bezpośrednio lub pośrednio poprzez 

zaciski ochronne.  

Wszystkie przewody ochronne połączyć do wspólnego zacisku uziemiającego PE w tablicy  

rozdzielczej TG.  

 

8.    Ochrona przepięciowa 

 

W celu ochrony urządzeń odbiorczych przed przepięciami, proponuje się zastosowanie  

urządzenia ochronnego przed przepięciami typu DEHNport zainstalowanego w tablicy TG. 

 

II.     OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

1.      Bilans mocy i obciążeń - TG 

 

1.  Oświetlenie                  5    kW 

2.  Gniazda wtykowe 230 V ogólnego użytku             10    kW 

3.  Urządzenia medyczne                           21,2 kW 

4.  Suszarki                  3,8 kW    

     Razem:            40   kW  

P = Pz x kj = 40 x 0,6 = 24 kW  I = 36 A 

 

   

2      Obliczenie oświetlenia 

 

Obliczeń oświetlenia dla pomieszczeń dokonano komputerowo wg programu Philips „CalcuLux 

 

 

ftp://ftp 4x2/
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

NA BUDOWIE 

 

 

Opracowanie dla następującego projektu budowlanego 

 

 
1.  Temat opracowania: 

 

 

Wykonanie instalacji elektrycznej w Ośrodku Zdrowia (Diagnostyczno-

Leczniczego) zlokalizowanego na parterze części budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego po przebudowie w Kałuszynie ul. Warszawska 50  

 

  

 

 

2.  Branża: 

 

Elektryczna 

 
3.   Inwestor: 

 
SPZOZ w Kałuszynie 

    

4.   Opracowanie 

             

            inż. Henryk Toczyski 

           Upr. GT-4224/28/24/80 

 

 
5. Podstawa:   

 

Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 

106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 

1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 

r. Nr 74, poz. 676) 

 

 

 

 

 

Siedlce maj 2013 r 
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Informacja zawiera 

1.   Część opisowa 

1.1 Zakres robót dla opracowanego projektu. 

1.2 Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót. 

1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych dotyczących niniejszego  

           projektu. 

1.4  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu objętego opracowaniem na którym 

może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

1.5  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  

realizacji robót budowlanych objętych opracowaniem, określające skalę i rodzaje 

zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  

1.6    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed   

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

1.7    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających   

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

2.      Uwagi końcowe 

Część opisowa 

 

1.1     Zakres robót dla opracowanego projektu budowlanego: 

 

Wewnętrzna instalacja elektryczna Ośrodka Zdrowia na parterze części budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego w Kałuszynie ul. Warszawska 50, zawiera; 

- oświetlenie, 

- zasilenie urządzeń medycznych i technicznych, 

- modernizację istniejącej tablicy licznikowo-rozdzielczej, 

- sieć telefoniczną i komputerową. 

 

1.2     Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót: 

 

- Prace przygotowawcze (kucie bruzd i wykonanie otworów), 

- Ułożenie przewodów,   

- Po wykonaniu tynków montaż osprzętu i opraw, 

- Montaż tablicy rozdzielczej i wykonanie połączeń, 

- Wykonanie prób i włączenie napięcia, 

 
1.3     Wykaz istniejących obiektów budowlanych dotyczących opracowanego projektu: 

- Budynek mieszkalny a w nim pomieszczenia przeznaczone dla Ośrodka Zdrowia, 

 

1.4    Wskazanie elementów zagospodarowania terenu objętego 
opracowaniem, na którym może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

-    Prace budowlane. 
 -    Praca na drabinie, 

  -    Urządzenia pod napięciem. 
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1.5 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych objętych opracowaniem, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia: 

Podczas realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem teoretycznie mogą wystąpić 

następujące zagrożenia: 

- Możliwość porażenia prądem elektrycznym w momencie podłączania do modernizacji 

istniejącej tablicy rozdzielczej jeżeli nie zostanie wyłączone napięcie. 

-    Możliwość upadku z wysokości (rusztowania, drabiny), 

-     Prace budowlane w budynku.   

Opracowany projekt budowlany obejmujący wykonanie całego zakresu robót nie przewiduje 

wystąpienia powyższych zagrożeń, jeżeli prace te będą wykonywane zgodnie z wymogami 

określonymi w normach będących podstawą opracowania niniejszego projektu oraz 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania szczególnej ostrożności. 

Podczas wykonywania robót objętych niniejszym projektem należy przestrzegać 

następujących zasad: 

- Prace wykonywane na wysokościach (drabiny, rusztowania) przy użyciu bezpiecznego 

sprzętu i zabezpieczeń, 

- Na budowie zachować bezwzględny porządek, 

- Należy unikać kolidujących prac innych branż. 

 

1.6          Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Przed przystąpieniem do prac objętych zakresem opracowania kierownik budowy powinien 

przeprowadzić na budowie instruktaż stanowiskowy obejmujący: 

- przedstawienie zakresu robót, 

- zasady bezpiecznego wykonywania robót objętych niniejszym projektem, 

- czynności niedozwolone podczas wykonywania pracy, 

- zasady udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wypadku przy 

pracy. 

1.7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru i innych 

zagrożeń: Z uwagi na to, że zakres robót objętych niniejszym projektem nie przewiduje 

niebezpieczeństw wynikających z wykonywania robót budowlano – montażowych w strefach 

zagrożenia zdrowia, do jego realizacji należy wykorzystać: 

- sprzęt mechaniczny w pełni sprawny, 

- sprawny sprzęt ochronny i narzędzia pracy, 

- pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia i badania lekarskie, 

 Należy zapewnić szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych przypadków 

wymagających bezpieczną i sprawną komunikację. (Krótkie drogi wyjść z obiektu. Wszelkie 

przejścia pomiędzy pomieszczeniami a korytarzem, klatką schodową i wyjściami na zewnątrz 

obiektu wolne.) 

 

2.    Uwagi ogólne:        

 

 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami PBUE, Prawem budowlanym, 

normami i sztuką budowlaną obowiązującymi w tym zakresie. 
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A. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 1. WSTĘP  

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej adaptowanej 

części mieszkalnej budynku wielorodzinnego na parterze na Ośrodek Diagnostyczno-

Leczniczy w Kałuszynie ul. Warszawska 50.  Specyfikacja jest integralną częścią projektu 

budowlanego opracowanego przez inż. Henryka Toczyskiego PW BRYSTOL. 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót dla niniejszego zadania 

UWAGA: 

Ze względu na zmiany w prawodawstwie  polskim wynikającym z dostosowania do 

przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację 

wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 

1.3  Określenia podstawowe 

Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

- Dokumentacja (dokumenty) budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 

wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 

Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i 

aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń. Oświadczenie Kierownika budowy o 

przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, 

zabezpieczenia wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie 

inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na 

użytkowanie. 

- Dziennik budowy – dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy, 

- Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, 

- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 

- Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania, 

- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 



- Rejestr (książka) obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 

Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. W okresie od przekazania Wykonawcy 

terenu budowy do zakończenia realizacji Wykonawcę obowiązuje prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający (Inwestor Zastępczy) w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. 

Na Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi urządzeniami technicznymi i 

podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

 

1.4.2     Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodnie z 

dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi służbami użytkownika obiektu projekt 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia  i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 

ostatecznego robót. 



W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym; ogrodzenia, znaki 

ostrzegawcze, dozorców , oświetlenie tymczasowe, zabezpieczenie istniejących sieci 

uzbrojenia terenu i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na podstawie 

zatwierdzonego przez Inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- zabezpieczyć istniejące i przeznaczone do pozostawienia drzewa, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację bazy, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.4.5 Obsługa geodezyjna 

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić 

na własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.) 

Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy. Zakres pomiarów 

geodezyjnych obejmuje następujące elementy: 

a) Wytyczne w terenie położenia obiektów, trasy. Dane te powinny dotyczyć punktów 

głównych obiektów i instalacji, linii rozgraniczających. 

b) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie 

oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności: 

a) główne osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych, 

b) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 

c) stałe punkty wysokościowe – repery. 

Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 

celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu. 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy, a w szczególności w 

pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. 

1.4.8 Ochrona właściwości publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich służb 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inspektora Nadzoru i Użytkownika o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do udokumentowania, iż personel 

uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio 

przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez czas, do 



momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót 

i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

 

 2. MATERIAŁY 

 

         2.1  Źródła uzyskania materiałów 

           Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 

 producenta,             

          rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.  

         Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od  

         producenta wyrobu. 

         Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały         

          uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu    

          robót.  W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności  

         wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać  

         przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym  

        dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

         Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na znak    

          bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez  

         wydanie deklaracji bądź  certyfikatu zgodności.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty  

        związane z dostarczeniem i magazynowaniem  materiałów. 

 2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

   Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu  

   budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

   Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

1.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca każdorazowo uzgodni z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybór materiału. O swoim zamiarze, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

Nadzoru. Wybrany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru.  

 

2. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST , lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 



Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i 

dojazdach do terenu budowy.  

 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonanie i odbiór robót w oparciu o aktualne wydanie poradnika: Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych” 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowa- 

nego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzję Inspektora Nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentacji projektowej i w ST, a także w odpowiednich normach. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 



Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1   Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca 

zapewni system kontroli. Włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2    Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 

do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

6.3    Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.4    Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo  

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.5    Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 które 

spełniają wymogi ST. 



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

6.6    Dokumenty budowy 

6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w przypadku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegajacych zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania  zabezpieczeń robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis do dziennika budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

6.6.2    Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.6.3   Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 

6.6.4    Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 



B.    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie przyłącza 

elektrycznego 
1.  Wstęp 

      

 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

      Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych modernizacji instalacji elektrycznej adaptowanej części 

mieszkalnej budynku wielorodzinnego na parterze na Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy w 

Kałuszynie ul. Warszawska 50.  Specyfikacja jest integralną częścią projektu technicznego-

wykonawczego opracowanego przez inż. Henryka Toczyskiego PW BRYSTOL. 

 W ramach projektu przewidziano:  

-     Prace demontażowe 

- Prace przygotowawcze w budynku tj. kucie bruzd i wykonanie otworów, 

- Ułożenie przewodów instalacji elektrycznej,   

- Po wykonaniu naprawy tynków montaż osprzętu i opraw, 

- Montaż tablicy rozdzielczej i wykonanie połączeń, 

- Wykonanie prób i włączenie napięcia, 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót dla niniejszego zadania. 

 1.3  Wymagania ogólne 

 - Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne 

przedstawione przez Producenta Wyrobów. 

 - Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości,      

ewentualnie wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia. 

-  Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności   

         dostawy z zamówienia, trwałości i oznakowania opakowania. 

-  Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i Inspektorem  

         Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę. 

-  Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

   niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 

2.  MATRIAŁY 

 Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie i stosowane zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego. Do wykonania 

robót przewidziano do zastosowania podstawowe materiały wg. zestawienia: (w kosztorysie) 

 

3.  TRANSPORT 

      Urządzenia i materiały należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem się  

i uszkodzeniem. Wyładunek wymaga użycia urządzeń mechanicznych. W celu usztywnienia 

ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy 

stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz 

cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

 

    4.  SPRZĘT 

 W gestii wykonawcy instalacji. Wszystkie stosowane maszyny i urządzenia muszą posiadać 

 odpowiednie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania. 

  



 5.  WYKONANIE INSTALACJI 

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami, Polskimi Normami, Projektem Technicznym, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – Instalacje elektryczne, 

instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń oraz przepisami BHP 

- Po wykonaniu robót należy wykonać próby. 

- Instalację wykonać przewodami i osprzętem typu podanego w Projekcie Technicznym. 

  Budowa instalacji elektrycznej  

W celu wykonania wewnętrznej modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej tych 

 obiektów należy:  

 -     Prace demontażowe 

- Prace przygotowawcze w budynku tj. kucie bruzd i wykonanie otworów, 

- Ułożenie przewodów instalacji elektrycznej i teletechnicznej,   

- Po wykonaniu naprawy tynków montaż osprzętu i opraw, 

- Montaż tablicy rozdzielczej i wykonanie połączeń, 

- Wykonanie prób i włączenie napięcia, 

 

  6.  ODBIÓR ROBÓT 

 Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli inwestora i 

użytkownika tj. Zespołu Ośrodka Zrowia w zakresie w/w instalacji wewnętrznej. Przy 

odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa powykonawcza, 

- Dziennik Budowy, 

- Protokoły badań instalacji, 

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia), 

 

6.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

 

7.1  Normy 

1.  PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Fundamenty konstrukcji wspor    

                                 czych, 

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania badań    

                                 przy odbiorze, 

2. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 

4. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia, 

5. PN-88/B-30000 Cement portlandzki, 

6. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

8. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 

9. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych, 

10. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów  

i kabli, 

11. PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,  

12. N-SEP-E-004    Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

13. PN-91/E-05160/C  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące ze     

                                     stawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu, 

14. PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania, 

15. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, 



16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable    

         elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,  

17. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania, 

18. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 

Wymagania i badania, 

19. BN-80/6112-28 Kit miniowy, 

20. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu  

                                 Suspensyjnego, 

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie, 

22. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka, 

23. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek, 

24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 

25. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

26. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne, 

27. BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe WIPRO, 

28. BN-89/8984-17/0  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania,  

29. BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych  

                                  oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych, 

30. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody, 

31. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 

ogólnych charakterystyk, 

32. PN-IEC 60364-4-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

za- pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa, 

33. PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
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41. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26-11-1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. nr 81 z dn. 26-11-1990 r). 

42. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 



43. Katalogi kabli –Krakowska Fabryka Kabli S.A. 

44. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

pokryć malarskich – KOR-3A. 

45. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych –ITB. 

   

Prenorma SEP P SEP-E-0002 + PBUE 

Ponadto instalacje powinny być wykonane w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych tom V – Instalacje elektryczne” oraz Instrukcje 

producentów zastosowanych urządzeń. 

 

UWAGA: 

Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do 

przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych 

Rozporządzeń, norm i przepisów. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


