GMINA KARLUSZYN
z siedzibg
05-310 Kaluszyn, ul. Pocztowa 1
NIP 822-215-88-17

FIR.271.5:2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

Katuszyn,2022.09.01

Dziatajac na podstawie przepisow art. 253 ust. 1 ustawy z ustawy z 11 wrzesnia 2019

r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy informuje,

iz w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

Przebudowa ulicy robotniczej w Kaluszynie” wybral jako najkorzystniejsza oferte ztozona
przez: Dowbud-C Sp.z.0.0. Sp.k z siedzibg ul. Pawlikowskiego 1/23 03-983 Warszawa za
kwote 4 194 300,00 zt brutto, (stownie: cztery miliony sto dziewigédziesiat cztery tysigce
trzysta ztotych 00/100)

Z}ozono 2 oferty. Wykonawcy wykluczeni —0. Oferty odrzucone — 0.

Kryteriami oceny ofert byty : zaproponowana cena (60%) . termin gwarancji oferty (40%) . i
tak poszczegdlne wazne oferty otrzymatly nastgpujaca punktacje

Nr Nazwa oferenta Zaoferowana Termin Razem
oferty kwota brutto gwarancji

oferty

przyznane pkt | przyznane | przyznane

pkt pkt
Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych

1 LINZYNIERIA” S.A 4 556 645.61 zt 60 m-cy 95,22 pkt

ul. Lapiguz 102, 21-400 Lukow 55,22 pkt 40 pkt
2 Dowbud-C II Sp.z.0.0. Sp.k

ul Pawlikowskiego 1/23, 03-983 4194 300.00zt | 60 m-cy | 100,00 pkt

Warszawa 60 pht 40 pkt

Planowany termin zawarcia umowy zgodny z art. 308 ust. 2 PZP




