Odpowiedzi na zapytania 

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej w Kałuszynie, ul. Pocztowa / Ogrodowa, działki nr ewid. 2796/1, 2796/2 „ 

Pytanie nr 1.

Projekt podaje wymagania dla trawy sztucznej w sposób niezgodny z wytycznymi FIFA Quality Programme for Football Turf oraz niezgodnie z normą EN 155330-1:

8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 111N/100mm 

9. wyrywanie pęczka po starzeniu min 62N 

10. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 850 mm/h 

Informujemy, że FIFA i norma EN 15330-1 określiła inne wartości dla ww. parametrów:

- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu – min. 75 N/100mm 

- wyrywanie pęczka po starzeniu – min. 30 N 

- przepuszczalność wody przez kompletny system - > 180 mm/h 

Należy obiektywnie stwierdzić, że Zamawiający ustalił wartości dla ww. parametrów w sposób niezgodny z wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1. 

Informujemy, że FIFA jest jedyną na świecie jednostką określającą wytyczne dla traw sztucznych do piłki nożnej a Zamawiający określając inne wartości niż FIFA, stawia się ponad nią ignorując jej bezwzględnie obowiązujące wytyczne.

Informujemy, że norma EN 15330-1 jest jedyną na Unii Europejskiej normą określającą wytyczne dla traw sztucznych do a Zamawiający określając inne wartości niż ta norma, stawia się ponad nią ignorując jej bezwzględnie obowiązujące wytyczne.

W przypadku określenia przez Zamawiającego wartości dla ww. parametrów innych niż określa to FIFA i norma EN 15330-1 nie może być mowy o określeniu wartości zgodnie z normą i argumentowaniu że wartości większe są lepsze i Zamawiający ma do tego prawo, gdyż określone przez FIFA i EN 15330-1 wartości są określone celowo na takim poziomie aby nie podlegało to manipulacji.

Wprowadzone przez Zamawiającego wymagania dla ww. parametrów uniemożliwiają zaoferowanie większości wyczynowych traw sztucznych do piłki nożnej, które spełniają wszystkie parametry określone w projekcie w punktach 1-7.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie trawy sztucznej o wyższych parametrach niż określone w punktach 1-7 i 11-15 czyli:

1. wysokość włókna 60mm – zgodnie z projektem 

2. ilość pęczków 9449/m2 – znacznie wyższa wartość niż określa projekt 

3. ilość włókien 113388/m2 – znacznie wyższa wartość niż określa projekt 

4. waga całkowita 3419 g/m2 – znacznie wyższa wartość niż określa projekt 

5. waga włókna 2209 g/m2 – znacznie wyższa wartość niż określa projekt 

6. grubość włókna 430 mikronów (mierzona wg wytycznych FIFA Manual 2015) – większa wartość niż dopuszcza Zamawiający 

7. dtx 18.000 – znacznie wyższa wartość niż określa projekt 

8. przepuszczalność wody przez samą nawierzchnię 3226 mm/h – znacznie wyższa wartość niż określa projekt 

9. typ trawy: monofil – zgodnie z projektem 

10. rodzaj trawy: polietylen – zgodnie z projektem 

11. kształt włókna soczewka z rdzeniem – zgodnie z projektem + dodatkowy atut w postaci rdzenia 

12. wypełnienie: wypełnienie: piasek kwarcowy i SBR – zgodnie z projektem

posiadające parametry 8-10:

- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu 

- wyrywanie pęczka po starzeniu 

- przepuszczalność wody przez kompletny system 

zgodnie z wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1.

Nie uwzględnienie przez Zamawiającego powyższego wniosku będzie dowodzić celowemu ograniczeniu konkurencji do produktu, który akurat posiada parametry 8-10 wg projektu.

Uwzględnienie przez Zamawiającego powyższego wniosku spowoduje większa konkurencję bez jakiegokolwiek obniżenia jakości trawy sztucznej a nawet jej znacznego podwyższenia.

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający dopuszcza jako równoważne rozwiązanie nawierzchnie o parametrach :

- Wysokość włókna 60mm  

- Ilość pęczków 9449/m2  

- Ilość włókien 113388/m2  

- Waga całkowita 3419 g/m2  

- Waga włókna 2209 g/m2  

- Grubość włókna 400 mikronów  

- DTEX. 18.000  

- Typ trawy: monofil

- Rodzaj trawy: polietylen

- Kształt włókna: soczewka z rdzeniem

 

Zamawiający natomiast podtrzymuje wymagania związane z wytrzymałością oraz przepuszczalnością nawierzchni. 

FIFA określa swoje parametry jako minimalne. Zamawiający natomiast wymaga, aby Wykonawca zamontował nawierzchnie o wymaganych parametrach, ze względu na bardzo intensywne eksploatowanie boiska piłkarskiego. 

 

Zamawiający podtrzymuje wymagania związane z wytrzymałością nawierzchni i dopuszcza nawierzchnie równoważne bądź lepsze:

 

- Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 111N/100mm

- Wyrywanie pęczka po starzeniu min. 45N

· Przepuszczalność wody przez kompletny system min. 850 mm/h 

Pytanie nr 2.

Projekt podaje, że do wypełnienia trawy sztucznej ma być użyty granulat SBR natomiast kosztorys w pkt 3.4 podaje granulat EPDM.

Informujemy, że do wypełnienia traw sztucznych do piłki nożnej stosuje się następujące granulaty:

- SBR – granulat z recyklingu opon samochodowych – najtańszy. Jest tylko czarny.

- EPDM recykling – granulat z recyklingu elementów gumowych z kolorze czarnym lub szarym (droższy ok. 2-3 razy od SBR).

- EPDM virgin – granulat z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (droższy ok. 7 razy od SBR).

- TPE – granulat termoplastyczny z pierwotnej produkcji w kolorze zielonym (droższy ok. 9 razy od SBR).

Informujemy, że na rynku dostępny jest również granulat SBR i EPDM z recyklingu barwiony powierzchniowo tzn. powlekany lakierem poliuretanowym w kolorze zielonym jednak trwałość tego produktu jest bardzo niska, co powoduje że w trakcie eksploatacji powłoka lakieru się wyciera. Nie występują na rynku granulaty EPDM barwione powierzchniowo w pełni odporne na ścieranie powłoki lakieru pu przez okres gwarancji.

Nieokreślenie przez Zamawiającego rodzaju granulatu a podanie jedynie koloru zielonego jest niefortunne i niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ umożliwia zaoferowanie granulatu barwionego powierzchniowo.

Proponujemy zastosowanie do wypełnienia trawy sztucznej granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym, który jest powszechnie stosowany i nie wydaje charakterystycznego dla SBR zapachu gumy a kolorystycznie dobrze komponuje się z zieloną trawa sztuczną.

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju granulatu do wypełnienia trawy sztucznej.

Odpowiedź na pytanie nr 2 :

Zamawiający określa typ wypełnienia trawy sztucznej na granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym. 

Pytanie nr 3.

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

 Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak , zakres jest zgodny .

Pytanie nr 4.

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Tak , termin zakończenia robót uznaję się datę pisemnego zgłoszenia. 

Pytanie nr 5.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Tak , zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową.

Pytanie nr 6.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak , zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi. 

Pytanie nr 7.

Projekt umowy w § 13 pkt 5 3) B) podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia:

Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca (…) nie uzasadniają zmiany terminu Umowy,

Powyższy zapis nie przewiduje zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia możliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia.

Dotyczy to szczególnie trawy sztucznej, do instalacji których wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne które nie odbiegają od typowych dla danej pory roku jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. 

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne. 

Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o dopisanie ppkt jako sytuacji umożliwiającej zmianę umowy w zakresie terminu realizacji w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót z zachowaniem technologii.

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w umowie.








   W zastępstwie Burmistrza









Z-ca Burmistrza









Henyka Sęktas

