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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalaciji
elektrycznej w rozbudowywanym budynku Ztobka w Katuszynie zlokalizowanego przy
ul. Zamojskiej 13

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy

GMINA KALUSZYN
ul. Pocztowa 1,
05-310 Katuszyn

2) Lokalizacja

dziatki nr 3532/1, 3532/2
ul. Zamojska 13, Katuszyn

1.3Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Wspdlny stownik zamowien CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j

1.3.2 Ogolny zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wykonaniem instalacji elektrycznej w rozbudowywanym
budynku Ztobka w Katuszynie zlokalizowanym przy ul. Zamojskiej 13

133 Zakres robo6t przewidziany do wykonania

. Uktadanie przewodow elektrycznych do zasilania opraw oswietleniowych i
gniazd ogdlnego przeznaczenia

. Montaz w tablicach elektrycznych dodatkowych zabezpieczen

« Montaz opraw oswietleniowych, gniazd 230V, wytgcznikow przetgcznikdw

. Wykonanie instalacji odgromowej

. Wykonanie pomiarow instalacji elektryczne;j



1.4Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

141 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedifozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét
2.1 0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy..

Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdbw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Terenem budowy bedzie budynek Ziobka w Katuszynie. Nalezy zwrdci
szczegoblng uwage na istniejgce instalacje w obiekcie tak aby przy prowadzeniu prac
wykonawczych nie uszkodzi¢ zadnej z nich.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy .

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe



3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatbw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6ot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie  zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikobw powodowanych jego
dziatalnoscig.



2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze Kkoszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizaciji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani
materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty budowy
2.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco
i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny byC¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaroéwno
wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢é zapisywane nastepujgce
informacje:



- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowe] przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdét do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢é na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjag umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.3.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych
robot robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc
opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.3.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty

budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.



2.3.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglagdu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

2.4.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nastepujgcych dokumentow:

« rysunki robocze

« dokumentacja powykonawcza

. instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie
Oznaczone nazwg przedsiewziecia

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkdéw roboczych, wykazéw materiatdbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

2.4.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy

wyda polecenie przediozenia wykazéw, rysunkoéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkoéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdow i urzadzen wspétzaleznych ze
sobag, nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacije:



1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,

materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on
(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.

2.4.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te
nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.4.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byC¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, ukfaddéw
sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.5 Obowigzki kierownika robot
Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

. zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajgcych w
dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.)
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« zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej protokotéw z odbiorow czesciowych instalacji oraz
zwigzanych z nimi urzgdzeniami przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

. przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji uzupetnionej o
wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

« zgtoszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronne;.
Zgtoszenie to powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

« uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

« przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji z
projektem, oraz obowigzujgcymi przepisami.

3. Materiaty i urzadzenia
3.1Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzagdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6ét muszg by¢é zgodne =z wymaganiami okreslonymi  w
poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania roboét
statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacije o zrddle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzagdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii
materiatdéw z danego zrédta nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce
z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatbw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W  przypadku stosowania materiatbw lokalnych, pochodzacych =z
jakiegokolwiek miejscowego zrdodta, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatdow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw
pochodzgcych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

3.2Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na
budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikaciji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwaorniach
materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
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a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub
urzadzen;

b) Zarzadzajagcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone
dla realizacji robot.

3.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadacC atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatdbw, zarzadzajgcy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg byc¢
badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robdét niz te, dla ktorych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
zarzagdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

3.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzgdzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
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zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzgdzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Wykonanie robét
4.1 Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy odigczy¢ zasilanie do urzadzen i w
obwodach elektrycznych objetych demontazem

Demontazowi podlegajg wszystkie urzgadzenia i instalacje elektryczne w
pomieszczeniach obitych opracowaniem

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Elementy stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki diugosci
pozwalajgcej na zniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki

4.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

. trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych [
prostopadtych do $cian i stropdw zmieniajgc swoj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen),

. trasa prowadzenia instalacji kanalowej powinna  uwzgledniac
rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacje nieelektryczne aby unikac¢
skrzyzowan i zblizen niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

. trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwaciji i remontéw,

. trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci
zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia (
zawieszenia),

13



4.3 Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaC nastepujgce wymagania:
— wszystkie przejscia obwoddéw instalacji przez Sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.
— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

4.4 Montaz sprzetu.

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na
nastepujgce parametry:
natezenie oswietlenia,
réwnomiernos¢ oswietlenia,
stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.
2. W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V
wzgledem ziemi.
3. Do obwodu oswietlenia danej fazy nalezy przytgczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z
lampami fluorescencyjnymi.
4. Obwody oswietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadprgdowym B
10A
5. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowaé przez:
wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
wkrecenie w kotek rozporowy,
wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
6. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocg zigczek z przewodami
wypustow.
7. Oprawy przystosowane do podigczen przelotowych, podtgczy¢ za pomocg zigczy
przelotowych.

4.5 Uktadanie przewodow

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje
wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,
3,4,5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 1 do 35
mm?2,

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powiokg
ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do
podtoza a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 450/750 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym
zasilanie energetyczne budynkdw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5
mm?. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym
dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.
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Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujagcych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikbw zamontowanych w ciggach np.
zasilanie duzej ilosci silnikow lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzgce szynoprzewodow mozna stosowaé miedz i
aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna
montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

4.6 Przygotowanie koncéw zyt przewoddw, wykonywanie potgczen
elektrycznych przewoddw oraz przytgczenie do opraw.

. Powierzchnie stykajgcych sie elementow torow pragdowych, przektadek i
podktadek metalowych przewodzgcych prad powinny by¢ dokladnie oczyszczone i
wygtadzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte
powiokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami
chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

« Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

« W instalacjach wewnetrznych, fgczenie przewodow nalezy wykona¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym.

« Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

« Dfiugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe
przytgczenie.

« Przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE
powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

« Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia.

. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac
uszkodzen mechanicznych.

. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany.

. Zyly wielodrutowe powinny mieé¢ zakofnczenia proste, nie wymagajgce obrébki; po
zdjeciu izolacji podtgczone do specjalnie przystosowanych zaciskow
zapewniajgcych obcisniecie zyty i nie powodujg uszkodzenia struktury
zakonczenia zyty, z koncowka.

. W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng
gniazda ($rubg stykowa), a przewodd zabezpieczany z gwintem.

« W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewod fazowy lub .+
nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,, - ” z gwintem
(oprawka).

. Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie
metalowg warstwg antykorozyjng.

4.7 Podejscia do opraw

« Podejscia do odbiornikdbw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych i w estetyczny sposob.

. Podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykona¢ w rurkach
stalowych (przewody réwniez utozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki
muszg spetniac odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

. Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadku zasilania odbiornikow od géry
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(oprawy oswietleniowe). Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach
podejscia nalezy wykonac¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach
w rurach ochronnych.

4.8Kucie bruzd i przebicia przez sciany

Kucie bruzd, otworow i montowanie konstrukcji wsporczych
a) W pomieszczeniach w istniejgcych scianach i stropach nalezy wykona¢ dla
przewodow wtynkowych bruzdy uwzgledniajgce grubosé i szerokos¢ przewodu
b) Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb
ostabiajgcych
konstrukcje.
c) Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustdw w betonowych elementach
konstrukcyjno budowlanych.
d) Przy przejsciach z jednej Sciany na drugg lub ze $ciany na strop catg rurka lub
przewod wtynkowy powinny by¢ pokryte tynkiem

4.9 Instalacje w tynku

Trasowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.,

« puszki nalezy osadzac¢ na $cianach ( przed ich tynkowaniem) w sposéb
trwaty (np. za pomocg kotkéw rozporowych),

« puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

. instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi.
Dopuszcza sie stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich,

. tuki i zgiecia przewoddw powinny byc¢ tagodne,

. podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie,

. przewody nalezy mocowac za pomocg specjalnych uchwytéw,

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie utozenia przewodow i zainstalowania
osprzetu przed wykonaniem tynkowania .W przypadku wykonywania instalacji na
istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz zatynkowanie. Przed wykonaniem
instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich materiatdw uszczelniajgcych.

4.10 Przygotowanie podtoza
Urzadzenia i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzgdzen i
osprzetu mogg stuzy¢ kofki i dyble montazowe osadzone na podtozu do konstrukciji.
Nie dopuszcza sie mocowania hakoéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzyw
sztucznych
4.11 Montaz puszek

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktdére wymagajg tgczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki, przed tynkowaniem
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konce przewoddéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczyé przed
tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubosc¢ co najmniej 5 mm

412 Montaz aparatury zabezpieczeniowej i tablic elektrycznych

W tablicach rozdzielczych aparaty zabezpieczajgce obwody zasilajgce (np.
wytaczniki instalacyjne, wytaczniki réznicowo-prgdowe i inne) powinny posiadac
ostone zabezpieczajgcg czesci bedgce pod napieciem.

Przewody zasilajgce nalezy przytgczy¢ do stykow dolnych, a przewdd
zabezpieczany do stykow gornych.

Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak
skrzynki i tablice
W tym celu nalezy:

« wykonac otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,

. zainstalowac profile szynowe TH 35 (lub inne),

« zamontowac listwy zaciskowe,

. zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalaciji,

« oczyscic styki aparatéw,

« wykonac¢ podtgczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i
listwami zaciskowymi,

« wykonac (opisac¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

« wykonac¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

. wykona¢ potgczenia czesci metalowych obwoddéw i konstrukcji z
przewodem ochronnym PE,

. przewody w skrzynkach i tablicach uktada¢ w wigzkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow,

4.13 taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy
dokonywacC w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowa
potgczen skrecanych
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyC przewody o rodzaju
wykonania, przekroju liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany .W przypadku
zastosowania zaciskoéw, do ktorych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny sie znajdowac
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pragdu. Ditugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaC¢ prawidiowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

4.14 Proby i pomiary
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce
pomiary i testowanie poszczegolnych linii dozorowych, pomiary rezystancji izolacji i

skutecznosci p. porazeniowej. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z
inwestorem
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Prace  kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie

wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen
elektrycznych”.
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac
Srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzen
mienia oraz zainstalowanego wyposazenia. Badania odbiorcze powinny byc¢
przeprowadzone przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia kwalifikacyjne do
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzgdzen,
instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzgdzen elektrycznych nalezy uzywaé
przyrzadéw  pomiarowych  spetniajgcych  wymagania  dotyczgce  kontroli
metrologiczne;j.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajgcym:
. Dane ogdlne o obiekcie badan;
. Informacje o wykonujacych pomiary;
. Dane o rodzaju badan;
. Dane o0 metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzgdéw
pomiarowych;
. Dane o warunkach przeprowadzania badan;
« Tabelaryczne zestawienie wynikdw badan i ich ocene;
« Szkice rozmieszczenia badanych urzgdzen, uziomdéw i obwodow instalacii;
. Date wykonania badan;
« Ocene zgodnosci otrzymanych wynikdéw z wymaganiami norm i przepisow;
« Whnioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréw;

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegotowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw  umowy  zostang przez zarzgdzajgcego realizacja = umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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6. Transport

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji
robdt. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania
dotyczgce przepisdbw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg
umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatébw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg
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wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaC zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okresSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét
i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

8.1 0golne zasady obmiaru robaét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje
techniczne wtasciwe dla danych robo6t nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedag
wyliczane w m3, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg
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by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez
zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy.

Obmiar robdét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca roboét elektrycznych zgtasza
Inwestorowi instalacje do odbioru kohcowego,

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,
Odbidr koncowy obejmuje:

. sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumentaciji
powykonawczej) potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji elektrycznej
wyrobow oraz urzgdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

. sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalacji,
przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

. ogledziny instalacji,

. sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym

. badania i proby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz
rezystancji uziomu)

« proby rozruchowe,

. sporzgdzenie protokotu odbioru,

. wykaz dokumentdéw zatgczonych do protokotu.

10. Przepisy zwigzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami.
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PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$é
pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.
PN-84/E 02033, PN-EN 12464-1- Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor poziomdw ochrony dla urzgdzen.

PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-IEC 61312-2. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewngtrz obiektow i uziemienia.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami
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5. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia
17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych Swiadectw.
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