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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
CPV 45232430-5; Roboty w zakresie uzdatniania wody

1 Demontaż istniejących urządzeń w SUW
1

d.1
KNR-W 4-02
0145-08

Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 2500 dm3 z osprzętem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR-W 4-02
0145-10

Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 4000 dm3 z osprzętem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR-W 4-02
0145-12

Demontaż zbiornika odżelaziacza o pojemności do 6000 dm3 z osprzetem szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR-W 4-02
0143-02

Demontaż zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego o śr. 25-32 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

KNR-W 4-02
0146-02

Demontaż osprzętu hydroforu - manometr z rurką syfonową i kurkiem szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR 4-02
0418-07

Demontaż pompy II stopnia typ  PJM 200 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNR 4-02
0418-07

Demontaż pompy płukania złoża filtra szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-02
0234-03

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1

KNR 4-02
0234-12

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

KSNR 8 0411-
03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.250-200 mm łacznie z armaturą i
kształtkami

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

11
d.1

KSNR 8 0411-
02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.150 mm łacznie z armaturą i kształt-
kami

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

12
d.1

KSNR 8 0410-
07

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.100 mm łacznie z armaturą i kształt-
kami

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

13
d.1

KSNR 8 0410-
04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.50 mm łacznie z armaturą i kształtka-
mi

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

14
d.1

KSNR 8 0410-
01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

15
d.1

KSNR 8 0410-
02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego śr.20 mm m

83 m 83.000
RAZEM 83.000

16
d.1

KSNR 8 0410-
03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm m

36 m 36.000
RAZEM 36.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 Montaż urzadzeń tymczasowego zasilenia SUW na zewnątrz 

17
d.2

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek m2

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

18
d.2

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

28 m3 28.000
RAZEM 28.000

19
d.2

KNR 2-25
0408-04

Wykonanie fundamentu z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) -
budowa pod zestaw pomp sieciowych i pompy płuczącej

m2

27 m2 27.000
RAZEM 27.000

20
d.2

KNR 2-25
0408-04

Wykonanie fundamentu z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) -
budowa pod zestaw hydroforów

m2

22.5 m2 22.500
RAZEM 22.500

21
d.2

KNR 2-25
0408-04

Wykonanie fundamentu z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) -
budowa pod zestaw sprężarek

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

22
d.2

KNR 2-15
0122-08

Montaż zbiorników hydroforowych o poj. 2500 dm3 na tymczasowym fundamencie na
zewnątrz SUW

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.2

KNR 2-15
0122-10

Montaż zbiorników hydroforowych o poj. 4000 dm3 na tymczasowym fundamencie na
zewnątrz SUW

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2

KNR 2-15
0122-12

Montaż zbiorników odżelaziaczy o poj. 6000 dm3 na tymczasowym fundamencie na ze-
wnątrz SUW

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.2

KNR 2-15
0113-08
z.sz.3.3. 9903-
01 

Sprężynowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 25 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.2

KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pomp sieciowych na tymczasowym fundamencie na zewnątrz SUW kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

27
d.2

KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompy płuczacej na tymczasowym fundamencie na zewnątrz SUW kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR-W 7-07
0401-05

Montaż sprężarki powietrznej i zblokowane z napędem, na wspólnej ramie stalowej, mo-
cowane do fundamentu, dostarczane w komplecie

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

29
d.2

KNR 7-08
0202-01

Montaż rozdzielni pneumatycznej z odwadniaczem, reduktorami ciśnienia,, zawory i re-
duktory, zawór elektromagnetyczny i manometr

ukł.

1 ukł. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNNR 4 1009-
10

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 225 mm

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

31
d.2

KNNR 4 1010-
10

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

12 złącz. 12.000
RAZEM 12.000

32
d.2

KNNR 4 1009-
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 200 mm

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

33
d.2

KNNR 4 1010-
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200 mm

złącz.

14 złącz. 14.000
RAZEM 14.000

34
d.2

KNR 2-18
0112-05

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o śr.nom. 200
mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35
d.2

KNNR 4 1012-
03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrze-
wano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

36
d.2

KNNR 4 0112-
01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach
zgrzewanych

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

37
d.2

KNNR 4 0112-
08

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 90 mm o połączeniach
zgrzewanych,

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

38
d.2

KNNR 4 1105-
05

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNNR 4 1106-
05

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.200 mm montowane w
komorach

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 Demontaż urządzeń tymczasowych

40
d.3

KNR-W 4-02
0145-08

Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 2500 dm3 z osprzętem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.3

KNR-W 4-02
0145-10

Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 4000 dm3 z osprzętem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.3

KNR-W 4-02
0145-12

Demontaż zbiornika odżelaziacza o pojemności do 6000 dm3 z osprzetem szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

43
d.3

KNR-W 4-02
0143-02

Demontaż zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego o śr. 25-32 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

44
d.3

KNR-W 4-02
0146-02

Demontaż osprzętu hydroforu - manometr z rurką syfonową i kurkiem szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.3

KNR 4-02
0418-07

Demontaż pompy II stopnia typ 65 PJM 200 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

46
d.3

KNR 4-02
0418-07

Demontaż pompy płukania złoża filtra szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3

KNR 4-05I
0124-09
analogia

Demontaż rurociągu z polietylenu 225 mm szt.

poz.30 szt. 40.000
RAZEM 40.000

48
d.3

KNR 4-05I
0124-09
analogia

Demontaż rurociągu z polietylenu 200 mm szt.

poz.32 szt. 47.000
RAZEM 47.000

49
d.3

KNR 4-05I
0221-04

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 200 mm z obudową kpl.

poz.38 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

KNR 2-25
0408-05

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie m2

poz.19+poz.20+poz.21 m2 58.500
RAZEM 58.500

51
d.3

KNR 4-05I
0223-04

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 200 mm w komorach szt.

poz.39 szt. 3.000
RAZEM 3.000

52
d.3

KNR-W 4-02
0145-05
+analogia

Demontaż zestawu chloratora szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
CPV 45232430-5; Roboty w zakresie uzdatniania wody

1 Demontaż istniejących urządzeń w SUW
1

d.1
KNR-W 4-02
0145-08

Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 2500 dm3
z osprzętem

szt. 2

2
d.1

KNR-W 4-02
0145-10

Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 4000 dm3
z osprzętem

szt. 2

3
d.1

KNR-W 4-02
0145-12

Demontaż zbiornika odżelaziacza o pojemności do 6000 dm3 z
osprzetem

szt. 3

4
d.1

KNR-W 4-02
0143-02

Demontaż zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego o śr. 25-32
mm

szt. 4

5
d.1

KNR-W 4-02
0146-02

Demontaż osprzętu hydroforu - manometr z rurką syfonową i
kurkiem

szt. 4

6
d.1

KNR 4-02 0418-
07

Demontaż pompy II stopnia typ  PJM 200 szt. 6

7
d.1

KNR 4-02 0418-
07

Demontaż pompy płukania złoża filtra szt. 1

8
d.1

KNR 4-02 0234-
03

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piw-
niczny śr. 100 mm

szt. 5

9
d.1

KNR 4-02 0234-
12

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna że-
liwna

szt. 3

10
d.1

KSNR 8 0411-03 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.250-200
mm łacznie z armaturą i kształtkami

m 1.5

11
d.1

KSNR 8 0411-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.150 mm
łacznie z armaturą i kształtkami

m 64

12
d.1

KSNR 8 0410-07 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.100 mm
łacznie z armaturą i kształtkami

m 9

13
d.1

KSNR 8 0410-04 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.50 mm łacz-
nie z armaturą i kształtkami

m 1.5

14
d.1

KSNR 8 0410-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15 mm m 20

15
d.1

KSNR 8 0410-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego śr.20 mm m 83

16
d.1

KSNR 8 0410-03 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm m 36

Razem dział: Demontaż istniejących urządzeń w SUW
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2 Montaż urzadzeń tymczasowego zasilenia SUW na zewnątrz 

17
d.2

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm
za pomocą spycharek

m2 80

18
d.2

KNR 2-01 0215-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 28

19
d.2

KNR 2-25 0408-
04

Wykonanie fundamentu z płyt żelbetowych pełnych (płyty o po-
wierzchni ponad 3 m2) - budowa pod zestaw pomp sieciowych i
pompy płuczącej

m2 27

20
d.2

KNR 2-25 0408-
04

Wykonanie fundamentu z płyt żelbetowych pełnych (płyty o po-
wierzchni ponad 3 m2) - budowa pod zestaw hydroforów

m2 22.5

21
d.2

KNR 2-25 0408-
04

Wykonanie fundamentu z płyt żelbetowych pełnych (płyty o po-
wierzchni ponad 3 m2) - budowa pod zestaw sprężarek

m2 9

22
d.2

KNR 2-15 0122-
08

Montaż zbiorników hydroforowych o poj. 2500 dm3 na tymcza-
sowym fundamencie na zewnątrz SUW

szt. 2

23
d.2

KNR 2-15 0122-
10

Montaż zbiorników hydroforowych o poj. 4000 dm3 na tymcza-
sowym fundamencie na zewnątrz SUW

szt. 2

24
d.2

KNR 2-15 0122-
12

Montaż zbiorników odżelaziaczy o poj. 6000 dm3 na tymczaso-
wym fundamencie na zewnątrz SUW

szt. 3

25
d.2

KNR 2-15 0113-
08 z.sz.3.3. 9903-
01 

Sprężynowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 25 mm szt. 4

26
d.2

KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pomp sieciowych na tymczasowym fundamencie na ze-
wnątrz SUW

kpl 6

27
d.2

KNR-W 7-07
0101-02

Montaż pompy płuczacej na tymczasowym fundamencie na ze-
wnątrz SUW

kpl 1

28
d.2

KNR-W 7-07
0401-05

Montaż sprężarki powietrznej i zblokowane z napędem, na
wspólnej ramie stalowej, mocowane do fundamentu, dostarcza-
ne w komplecie

kpl 2

29
d.2

KNR 7-08 0202-
01

Montaż rozdzielni pneumatycznej z odwadniaczem, reduktorami
ciśnienia,, zawory i reduktory, zawór elektromagnetyczny i ma-
nometr

ukł. 1

30
d.2

KNNR 4 1009-10 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm

m 40

31
d.2

KNNR 4 1010-10 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225
mm

złącz. 12

32
d.2

KNNR 4 1009-09 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200 mm

m 47

33
d.2

KNNR 4 1010-09 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 200
mm

złącz. 14

34
d.2

KNR 2-18 0112-
05

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe
kolnierzowe o śr.nom. 200 mm

szt. 6

35
d.2

KNNR 4 1012-03 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD
o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na
luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 mm

szt 12

36
d.2

KNNR 4 0112-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
20 mm o połączeniach zgrzewanych

m 24

37
d.2

KNNR 4 0112-08 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
90 mm o połączeniach zgrzewanych,

m 6

38
d.2

KNNR 4 1105-05 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o
śr.200 mm

kpl. 1

39
d.2

KNNR 4 1106-05 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o
śr.200 mm montowane w komorach

kpl. 3

Razem dział: Montaż urzadzeń tymczasowego zasilenia SUW na zewnątrz 

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13712 dla BPiRI M-Projekt Michał Koźluk



KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
3 Demontaż urządzeń tymczasowych

40
d.3

KNR-W 4-02
0145-08

Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 2500 dm3
z osprzętem

szt. 2

41
d.3

KNR-W 4-02
0145-10

Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 4000 dm3
z osprzętem

szt. 2

42
d.3

KNR-W 4-02
0145-12

Demontaż zbiornika odżelaziacza o pojemności do 6000 dm3 z
osprzetem

szt. 3

43
d.3

KNR-W 4-02
0143-02

Demontaż zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego o śr. 25-32
mm

szt. 4

44
d.3

KNR-W 4-02
0146-02

Demontaż osprzętu hydroforu - manometr z rurką syfonową i
kurkiem

szt. 4

45
d.3

KNR 4-02 0418-
07

Demontaż pompy II stopnia typ 65 PJM 200 szt. 6

46
d.3

KNR 4-02 0418-
07

Demontaż pompy płukania złoża filtra szt. 1

47
d.3

KNR 4-05I 0124-
09
analogia

Demontaż rurociągu z polietylenu 225 mm szt. poz.30 =
40.000

48
d.3

KNR 4-05I 0124-
09
analogia

Demontaż rurociągu z polietylenu 200 mm szt. poz.32 =
47.000

49
d.3

KNR 4-05I 0221-
04

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej
200 mm z obudową

kpl. poz.38 =
1.000

50
d.3

KNR 2-25 0408-
05

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni
do 3 m2) - rozebranie

m2 poz.19+
poz.20+
poz.21 =

58.500
51
d.3

KNR 4-05I 0223-
04

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej
200 mm w komorach

szt. poz.39 =
3.000

52
d.3

KNR-W 4-02
0145-05
+analogia

Demontaż zestawu chloratora szt. 1

Razem dział: Demontaż urządzeń tymczasowych

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Demontaż istniejących

urządzeń w SUW
2 Montaż urzadzeń tymcza-

sowego zasilenia SUW na
zewnątrz 

3 Demontaż urządzeń tym-
czasowych
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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