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Budowa uktadu drogowego, turystycznego zagosmudaria wokot zbiornika rekreacyjnego w Katuszynie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogolnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy budowy uktadi@gowego, turystycznego
zagospodarowania wokét zbiornika rekreacyjnego Wwgaynie

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogdélne, wspdlne dla
robot obgtych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, dla paszgolnych asortymentéw robot
drogowych i stanowi podstaw do szczegotowych specyfikacji technicznych
D 00.00.00 Wymagania ogolne

* Roboty przygotowawcze
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysgiowych
D 01.02.04 Rozbiorka elementéw drog
= Roboty ziemne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
* Podbudowa
D 04.02.01 Warstwa odszapca
D 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne
D 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
Elementy ulic
D 08.01.01 Krawzniki betonowe z oporem
D 08.05.03Sciek z kostki brukowej betonowe;j
*= Nawierzchnia
D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
*= Bezpieczastwo ruchu drogowego
D 07.01.01 Oznakowanie poziome
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niezdacy budynkiem, stanowcy cataé
techniczno-aytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuuab postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijacymi przepisami, stanoagy
urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zmar okoliczngci zachodzacych w
toku wykonywania roboét.

1.4.4 Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami, mijankami.
1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta &# wykopu, ktéra jest ograniczona korpwmrogi i
skarpami rowow.

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynmcelu utezenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.10 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wyligze
szkicéw i ew. dodatkowych zgdznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleg@jotwierdzeniu
przez lrzyniera.

1.4.11. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumeitacj
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgaych do przejmowania i rozkladania

obciazen od ruchu na podfe gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaica do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

c) Podbudowa pomocnicza - dolna@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodpzmi przenikaniem estek podiga.
Moze zawiera warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glbwnymazreeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

e) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegtivdenia przenikania cwstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyze;.

f) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdldwlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Blaxjowy mae rownie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy atlzer chronacych ludzi is$rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.17.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazdow,
umieszczenia uezlzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta
jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podtze - grunt rodzimy lub nasypowy, Zgy pod nawierzchai do gkbokdici
przemarzania.

1.4.19. Podize ulepszone - gérna warstwa po@tp lezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umnbwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.20. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w
formie pisemnej, dotyere sposobu realizacji robét lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycirdaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.22.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqrania drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geomefrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniepcego podczenia.

1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamteji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogpdsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - elemedtbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolozgno, rzeka itp.

1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robdét.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu upoarlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlzhego.

1.4.39. Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.40. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebna calaé¢
konstrukcyjr lub technologicza, zdolrs do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie me@ polegéa na wykonywaniu rob6t zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniapmawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennikldwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp®Si.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kécowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy,zglegniajpjcym podziat na
dokumentagj projektowva:

- Zamawiajcego,

— sporadzory przez Wykonawg
1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane przezdyniera
Wykonawcy stanowi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z nich &
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimientacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhpwe
kolejnas¢ ich waznoéci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienoici opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibdgla zgodne z dokumentac)
projektowa i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartai
docelowe, od ktérych dopuszczalnge adchylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodngé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieeda w peini zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowaleg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podldgdnej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlzdne do
ochrony robat, wygody spotecziwd i innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscitmh okrélonych
przez Ireyniera, tablic informacyjnych, ktorych tiiebedzie zatwierdzona przezyniera.

Tablice informacyjne d&a utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen umowry.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:
a) utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika

c) uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, magazynow, skltadowisk, ukopdw i drog dojazgitivy
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigch biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przezsonel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, niezds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olenego odpowiednimi przepisami.

1.5.8.0chrona wiasmii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadaaoych
wiascicielami tych uradzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisei@e oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i uwdzen w czasie trwania budowy.

1.5.9.0graniczenie obaken osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bgdzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy
transporcie materialtbw i wypogenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagadunkdw i w sposob gity bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Ayniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne
obciazenie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i Wykonawca dizie odpowiadat za naprawwszelkich rob6ét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyiniera.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdbie przestrzedga przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieemtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty zaktczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez tyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa jejbelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pgdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogews jakikolwiek sposob zwizane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub
metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekariatow przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje daftyezproponowanegérddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegérodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegodta w sposob golty spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robdt.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wiacicieli i odndgnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych vdczapc w to zrodia wskazane
przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierapca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwgzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskigi
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekulgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgydd wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagiaimowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadz
zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszoheigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgodsdoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbR materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okréonej partii materialtéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy leynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, keda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materialdw do innych robo6t,zrtie dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, hiczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materdo czasu gdy dula one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢ i
wihasciwos¢ do robot i byty dosgpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zZynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa lub SST przewiglujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi

Inzyniera 0 swoim zamiarze zmiany rodzaju materialize@ wyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdoy¢ pazniej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Sper uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robddakceptowanym przez zZyniera; w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez lrzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiaeozyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwos¢ wariantowego izycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera 0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed ayciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji liayniera,
nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i narzdzia nie gwarantgpe zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmlzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadnzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotycice
przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, dazgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robézqoleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrelonymi w dokumentaci
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokfadng:.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementowot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaatwy, dokumentacji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier uwzgedni wyniki
bada materiatébw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera leda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera
programu zapewnienia jasd, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramej wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizaat wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibdt,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaot wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigriowadzenie bad,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgmpomiarow i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwaytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdyétio

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zalazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezlddne do pobierania prébek i badenateriatbw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier moe zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia  zapewniagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okréone, Irzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedocagniccia te lkeda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatow i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadeteriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla

Inzynier bedzie mie€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dmlzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonaweg usungite lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badé wykonywanych przez kyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakweply przez layniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegah® przez layniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badla Wykonawca powiadomi lkyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapiomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptaciji kyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgjak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.

Wyniki bada& (kopie) lgda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatourradta ich wytwarzania I zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waakay i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatbw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Z&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezalemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Baddbo oprze si wytacznie na whkasnych
badaniach przy ocenie zgodabmateriatdw i robdt z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkoivypadaé i pobierania probek poniesione
zostam przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okré8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn<xi z:
— Polsla Normg lub
- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesitywymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robdidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi
przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfioowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgelngda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robdt,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementoéw robét,

— przebieg robot, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robét podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apisev dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowania ¢si
Projektant nie jest jednak stepommowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eWykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiarow
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Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych roba@eprowadza giw sposéb cigly w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy lda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewai jakéci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru rob6t. Winny dyudostpnione na kade zyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Ireyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) w sdach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wgkwcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji klyniera na gimie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z etcicia wymagam do celu
mieskczne] ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkveym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo sci robot i materiatow

Diugadéci i odlegtcici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

Je&li SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone
w m® jako dtug@é pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzagdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tab
zaakceptowane przezzmiera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestugcych to Wykonawca dugizie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiad@e odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kyda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lzda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar@vrazie braku miejsca szkice mpbyc
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapasgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robat zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegr, zakryciu.

Odbiér robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu hdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogbélnego pagiu
robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deoemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot
dokonuje Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzettego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilii, jakasci | wartasci.

Calkowite zakaczenie robo6t oraz gotowo do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@oiem na pimie o
tym fakcie Irzyniera.

Odbidr ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przeziyniera zakaczenia rob6t i przygcia dokumentoéw, o ktérych mowa w
punkcie8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznegzprzez Zamawiafego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie
przedi@onych dokumentow, wynikéw baflai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoiga sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykm@zeniowych, komisja przerwie swoje
czynndgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegayoaaganej dokumentacjprojektovy i
SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszoq wartas¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaeégo robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robét spgzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepgo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\jesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentéw umowy i ew. uzupetmap
lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,
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6.deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7.opink technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodris&7 i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsrergych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,

9.geodezyja inwentaryzacgj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego
nie kgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiui z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnage kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdicggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunpahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtior zwazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiortestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza jednosté
obmiarowa ustalomn dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej lkdzie uwzgédnia
wszystkie czynn€ci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tdp obejmowa:

— robocizrg bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy, waitgracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami, koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki oblicev zgodnie z obowzujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie mglevliczac podatku VAT.9.2. Warunki umowy i
wymagania ogoélne ,Wymagania ogoélne”. Koszt dostemua s¢ do wymagé warunkow
umowy i wymagé ogolnych zawartych w SST ,Wymagania ogolne”obepnujszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji
(b)ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenkapii projektu Irzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z postpu robot,

(c)ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(d)optaty/dziezawy terenu,

(e)przygotowanie terenu,
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(f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai
drenau,
(g)tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizajchu obejmuje:
(a)usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(D¥r 89, poz. 414).
2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowweacz dnia 15 grudnia 1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa@yj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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