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D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z przebudowa drogi zapewniajacej dojazd do gruntéw rolnych wsi Stare Groszki i Nowe
Groszki, gm. Kaluszyn.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi
w spisie tresci Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumieé¢ nastepujaco:

(1) Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami plyty pomostu mierzona w poziomie.

(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(3) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

(4) Dziennik budowy - zarejestrowany i opatrzony pieczecia wlasciwego urzedu, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem..

(5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktorego
uprawnienia i obowiazki w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robot okreslono w dokumentach
przetargowych.

(6) Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

(7) Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

(8) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielacymi
jezdnie.

(9) Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

(10) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

(11) Korpus kolejowy - nasyp lub ta cz¢gs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong nasypu i skarpami rowow.
(12) Kosztorys ofertowy — wyceniony na podstawie kalkulacji jednostkowych kompletny rachunek iloSciowy.
(13) Ksiega obmiaréow - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarowej podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
(14) Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz robot.

(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(16) Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej lub kolejowej i
ruchu pieszego.

(18) Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi toru Iub
obiektu mostowego.

(19) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

(21) Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,

(22) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z przeprowadzeniem budowy,

(23) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
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(24) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.

(25) Przepust - obickt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

(26) Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegodtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

(27) Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienia w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

(28) Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor itp.

(29) Rachunek iloSciowy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

(30) Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

(31) Roboty - wszelkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub ulatwiajace realizacjg, w tym rowniez dostarczenie
robocizny, materialow 1 sprzetu.

(32) Rozpietosé teoretyczna - odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami przegsta mostowego).

(33) Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

(34) Rysunki - graficzna czgs¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

(35) Specyfikacja techmniczna - zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania
robot, ich kontroli oraz zasady odbiorow i podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego Iub jego elementu, stanowigca integralng czes¢ dokumentow przetargowych.

(36) Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obshugi,
potrzebne do prawidtowego prowadzenia robot.

(37) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej ofert¢ na wykonanie zadania budowlanego Iub roboét, na
warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych, Zamawiajacy przyjat, albo legalni nastgpcy prawni tej
osoby.

(38) Zamawiajacy - kazdy podmiot udzielajacy zamdéwienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. 0 zamowieniach publicznych - ( Zatacznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 3 lipca 1998
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zamoéwieniach publicznych (Dz.U. Nr 119 z 1998r., poz. 773;
zm. Dz.U. Nr 160 z 1998r., poz. 1063), z uwzglgdnieniem zmian wprowadzonych ustawg z dnia 9 kwietnia 1999
r. 0 zmianie ustawy o zamowieniach publicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 437).

(39) Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna calos¢ konstrukcyjna
Iub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetniania funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub kolejowej i jej elementow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Warunki ogolne.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore
sa niezbgdne do realizacji zadania wraz z ewentualnymi uzgodnieniami.

1.5.3. Przekazanie dokumentow budowy.

Zamawiajacy, przed rozpoczgciem robot, przekazuje Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacja projektowa
wykonawcza bedzie przekazana Wykonawcy w 2 egzemplarzach po zawarciu umowy na roboty.

Koszty dokumentacji powykonawczej sa ujgte w kosztach jednostkowych poszczegolnych rodzajow robot. Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej moga by¢ wprowadzone po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego Istotne
zmiany dokumentacji projektowej wymagaja ponadto uzgodnienia Projektanta. Istotne zmiany w realizowanych
robotach w stosunku do dokumentacji projektowej wymagaja zmiany warunkéw pozwolenia na budowe.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia nastgpujacych dokumentacji uzupetiajacych we wtasnym zakresie:

- projekt organizacji terenu budowy i harmonogramu robét,

- projekt oznakowania miejsca robot,

- dokumentacj¢ powykonawcza z operatami geodezyjnymi.
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie znajdujacej si¢ w dokumentacji informacji o
zagrozeniach.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami okreslonymi we wlasciwych specyfikacjach.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow Robot nie znajdowaly si¢ w przewazajacej
mierze w poblizu wartos$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja lub specyfikacjami powinny zostac¢
odrzucone.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wiazace dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajacego, s3 istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z
tych elementow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedtug skali
rysunku, a poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane pod wzgledem wazno$ci w nastepujacej kolejnosci,
od najbardziej waznych:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych bledéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie biedy lub braki,
powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Zamawiajacy wprowadzi lub spowoduje
wprowadzenie niezb¢dnych zmian lub uzupeknien.

1.5.5. Obowiazki Wykonawcy.

1.5.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementow w
planie i w przekrojach na wszystkich etapach robot, oraz chroni¢ przyj¢te punkty i poziomy odniesienia wraz z
pelng obstuga geodezyjng inwestycji.

1.5.5.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Zamawiajacemu:
- kompleksowy program realizacji robot,
- program zapewnienia jakosci (PZJ).

1.5.5.3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w zadawalajacym stanie i
porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot plac budowy 1 jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji, zbednego sprz¢tu i zanieczyszczen.

1.5.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca:

- umieszcza na placu budowy tablice zawierajacg informacje o budowie. Tre§¢ i forma informacji — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

- dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty
wraz z zapewnieniem ich obstugi i dozorcow.

1.5.5.5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska na terenu budowy
i poza jego obrgbem. W szczegolnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
i innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

1.5.5.6. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz odpowiednio
przeszkolonych pracownikéw, w szczegdlnosci w zakresie BHP przy czynnych torach z trakcja elektryczna.
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1.5.5.7. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za opieke¢ nad wykonywanymi robotami, przygotowanymi
do budowy materiatami i zdemontowanymi elementami przeznaczonymi do ponownego wbudowania oraz
zgromadzonym na terenu budowy sprzgtem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru koncowego
robot.

1.5.5.8. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej.

1.5.5.9. Roboty bedzie wykonywal w sposéb niepowodujacy uszkodzen elementdw mostu niepodlegajacych
przebudowie. W przypadku uszkodzenia tych elementéw, koszt ich odtworzenia obcigza w catosci Wykonawcg.

1.5.5.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto§¢ archeologiczna, Wykonawca
ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze konserwatorskie, a roboty przerwac do czasu dalszych
decyzji.

1.5.5.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi  odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.5.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca zapewni nadzor przyrodniczy, archeologiczny
oraz saperski.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
okreslonymi w SST i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakosci (PZJ), zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robo6t. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
$wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly beda spelniaty wymagania SST i uzgodnione przez IBDM.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robo6t, przed ztozeniem do Zamawiajgcego powinny
by¢ pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodetl miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze i uzgodnieniami z wladzami terenowymi i wlascicielami.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
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sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreSlonej partii materiatlow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy begdzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:
- Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Zamawiajacy bedzie miatl wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i uzgodnione z wladzami terenowymi i Wiascicielem.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Dobor sprzetu do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Dobor sprzgtu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajacego.

W PZJ szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobor sprzetu do:

- wykonania rob6t fundamentowych,

- wytwarzania betonow,

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzet,
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i petnej gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, kiedy jest to wymagane.

Jezeli postanowienia okre§lonych SST przewiduja wariantowe uzycie sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane przez Zamawiajacego i musza zosta¢ usuni¢te, w terminie przez niego wyznaczonym, z
Terenu Budowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne.

Dobor s$rodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajacego. W PZJ szczeg6lng
uwage nalezy zwréci¢ na dobor srodkéw transportu do:

- przewozu betonu towarowego z wytworni do miejsca wbudowania,

- przewozu $rodkéw chemicznych, paliw, cementu luzem - $rodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie
specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego tadunku.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu musi
zapewnic¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach
Zamawiajacego, i zakonczenie ich w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Ograniczenia obciagzenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie
wlasciwych urzedow na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdow uzyje,
wowczas poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty naprawy szkody, jesli taka szkoda
powstanie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogoélne.

Wszystkie roboty objete dokumentami przetargowymi powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST dla poszczegdlnych rodzajow robot oraz z poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementdéw i1 rodzajow robot
wchodzgcych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robét winno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci: wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentacji badaf i pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.2. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastgpujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiarow,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych materiatow i elementow konstrukcyjnych,

- dokument6éw pomiardw cech geometrycznych,

- protokotow odbiordéw robot.

- Plan BIOZ

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

5.2.1. Dziennik budowy.

Jest to, zarejestrowany i opatrzony pieczecig wlasciwego urzedu, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialtych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby dokonujacej zapisu z podaniem
imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dodatkowo przystuguje:

przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, osobom wchodzagcym w sktad personelu Wykonawcy,
ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych.

5.2.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonywane sa okresowe wyliczenia i zestawienia
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z SST i Rachunkiem Ilosciowym.

Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy. Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami SST i Zamawiajgcego
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawia zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci kadrowe, techniczne i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z projektem, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- opis organizacji wykonania robot, w tym: terminy, sposob prowadzenia robot, organizacj¢ ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot, zasady bhp,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow technicznych i opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania oraz urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz §rodkow transportu (rodzaje i ilosé),

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- wykaz zespotow roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materialow, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz podczas prowadzenia robot,

- opis postgpowania z materiatami i robotami niecodpowiadajacymi wymaganiom SST.

6.1.2. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materiatow mi¢dzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatlow odpowiedniej ich jako$ci,

- przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatéw, ktoére zagwarantuja zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do planowanych robot,

- okre$lenie 1 uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci i czgstotliwosci) aby mogla by¢ zapewniona
rytmiczno$¢ produkciji,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczgciem robot takiej ilosci materialow dla danego asortymentu
roboét, aby mozna byto opracowac recepty mieszanek na reprezentatywnych probkach tych materiatow.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, wymaganiami SST i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego PZJ.

Ogolne wymagania dot. kontroli jakosci materiatow, sprzgtu i transportu podane zostaly w p. 2, 3 1 4.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, oraz IBDM.

Wykonawca, przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona mu bedzie wszelka,
potrzebna do tego pomoc.

6.3. Koszty badan kontrolnych.

Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Zamawiajacego za niewiarygodne,
wowczas moze on zazadaé powtdrzenia badan. W przypadku, jesli badania sprawdzajace potwierdza
zastrzezenia Zamawiajacego, koszt ich obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty
beda uwazane za nieprzyjete.

Jesli wyniki przedstawione przez Wykonawceg potwierdza si¢ i spetnia wymagania SST, wowczas koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.

6.4. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru robot, zostanie dostarczony przez
Wykonawcg. Jezeli sprzet lub urzadzenia wymagaja badan atestujacych, wykonawca jest zobowigzany do ich
aktualizacji i przedktadania Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
prowadzenia robot. Za stan i sprawnos¢ sprzetu geodezyjnego odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Obmiar robot polega na wyliczeniu 1 zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych

materiatow.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiaru.
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Obmiar robot obejmuje roboty ujete w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sag w jednostkach wedlug SST i Rachunku IloSciowego. Prace pomiarowe do obmiaru powinny by¢
wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

7.2. Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
7.3. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

7.4. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objetosci powinny by¢ uzupelione szkicami
zamieszczonymi w ksiedze obmiaru lub dotgczonymi do niej w formie zatacznikow.

7.5. Obmiar robot ziemnych powinien by¢ wykonany metoda pomiaru przekrojow poprzecznych, przy czym:
- m* wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,
- m® nasypu oznacza objeto$¢ wbudowanego w nasyp materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Podzial odbioréw.

8.1.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu.

8.1.2. Odbiodr czesciowy.
Jest to ocena ilosci 1 jakosci wykonanych robot, stanowiagcych zakonczony, odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny wymieniony w dokumentach przetargowych, wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbior ostateczny
Jest to ocena ilo$ci i jakos$ci catlosci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa i SST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigge obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i elementéw konstrukcyjnych, z aprobata IBDM

- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- operat kolaudacyjny.

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz formalng zgod¢ Zamawiajacego
na dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.
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8.3.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacja projektowa i SST sa badania i
pomiary wykonywane zarowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu Robodt oraz ogledziny podczas
dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium
i obsthugg geodezyjna.

8.4. Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspektorowi
Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (koncowa kalkulacje kosztow).

8.5. Inspektor Nadzoru, po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci operatu kolaudacyjnego, potwierdza
Wykonawcy jego przyjecie i przedktada operat Zamawiajacemu.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje Odbierajacy, powotany przez Zamawiajacego z udziatlem Uzytkownika. Jako$¢
1ilos¢ zakonczonych robot Odbierajacy stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiarow
wymienionych w p. 8.3. i na podstawie oceny wizualnej. Odbierajacy sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i SST.

8.7. Jezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji
Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu,
wowczas dokonuje potracen jak za wady trwate.

8.8. Jezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST,
wowczas wylacza te roboty z odbioru.

9.WARUNKI PEATNOSCI.

9.1. Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Rachunku Ilosciowego.

9.2. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w p. 9 Specyfikacji Technicznej dla tej roboty i w Dokumentacji
Projektowe;j.

9.3. Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizng bezposrednia, warto$¢ materialow wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza koszty ogdlne
budowy i koszty zarzadu, zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w trakcie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

9.4. Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.5. Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym Rachunki I[lo§ciowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysows.

9.6. Stawka jednostkowa winna obejmowac sporzadzenie dokumentacji uzupetniajgcej wymienionej w p.1.5.1.

9.7. Do stawek jednostkowych nalezy wliczy¢ koszty zasilania budowy (energia, woda) oraz koszty organizacji
placu budowy.

10. ROWNOWAZNOSC STANDARDOW I PRZEPISOW.

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktdre spetia¢ maja:
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty — bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego albo uzupetnionego wydania norm i przepisoéw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy przywolano normy lub przepisy krajowe lub odnoszace si¢ do innego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane Inne standardy zapewniajace jako$¢ rowna lub wyzsza od jakoSci wymaganej przez
okreslone standardy. Zbiory, zaproponowanych przez Wykonawcg, przepisOw zostang uznane za zaakceptowane
pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z IBDiM.

PRZEPISY ZWIAZANE:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2020, poz. 1333).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).



