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Adres budowy: Kaluszyn Plac Kilifiskiego dz.nr. geod. 3242
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Szczegélowe specyfikacje techniczne



NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

ST- specyfikacja techniczna
bhp- bezpieczenstwo i higiena pracy

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specytikacji technicznej ( ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wymagania i odbioru robot budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla
robo6t budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku wykonywania robdt,

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania-robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

1.43. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
InZzyniera.



1.4.4. Laboratorium —drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaskceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszystkich badan i prob
zwigzanych z oceng, jakos$ci materialéw oraz robot.

1.4.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.6. Odpowiednia bliska’ zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.4.7. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do
glebokosci przemarzania.

1.4.8. llekro¢ jest mowa o inzynierze kontraktu — nalezy przez to rozumieé
pojecie inspektora nadzoru.

1.4.9. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$S¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.13. Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.



CZESCA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

_ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ-PLAC
KILINSKIEGO W KALUSZYNIE

1. Ogolna charakterystyka

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA., LOKALIZACJA.

1.1 Inwestycja bedaca przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowana jest na
dzialce inwestora o numerze ewidencyjnym 3242, polozonej w Kaluszynie, przy Placu
Kilinskiego. Bezposrednie dojscie i dojazd do placu dro$i krajowej Warszawa - Siedlce.

1.2 Dzialka o nr ewid. 3242, zlokalizowana jest w miejscowosci Kaluszyn. Dzialka
zlokalizowana jest w centrum Kaluszyna przy drodze krajowej A2 (Warszawa — Siedlce).
Front budynku usytuowany jest rownolegle wzgledem ulicy Obroncow Helu. Projektowany
budynek zlokalizowany jest wedtug linii zabudowy — nieprzekraczalna w odlegtosci 6,3m od
krawedzi jezdni ulicy Obroncéw Helu - zgodnej z zapisami decyzji o warunkach zabudowy
PB.RU.7331-1-298/09 z dnia 18.02.2010r. Lokalizacja inwestycji jest eksponowana w bardzo
reprezentatywnym miejscu Kaluszyna (bezposrednie sasiedztwo z neogotyckim kosciotem
parafialnego, w zwigzku z powyzszym wazny jest wyglad zewnetrzny projektowanych
obiektow.

1.3 Dziatka zlokalizowana jest na terenie ze spadkiem w kierunku péhocno-
zachodnim (rzedne pomigdzy 185,5 a 184,4 p.p.m.), zabudowanym. Na dzialce znajduje si¢
istniejacy budynek handlowo-ushugowy (przeznaczony do rozbidrki) oraz budynek lodziarni
(przeznaczony do adaptacji) budynki zlokalizowane sg od strony potudniowo-zachodniej (od
strony ulicy Warszawskiej).

1.4 Teren, na ktorym bedzie polozony budynek, jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i znajduje sic w st'reﬁe ochrony zabytkéw i

zainteresowania konserwatorskiego.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

2.1 W sklad terenu pod inwestycje wchodzi dziatka nr: 3242 o tqcznej powierzchni —
6758,0m>.

2.2 Obecnie na dzialce znajdujg sig:

» istniejacy budynek handlowo-ustugowy (przeznaczony do wyburzenia)



* istniejacy budynek lodziarni (poddany adaptacji)
e istniejacy drzewostan parkowy
e istniejace media zewnetrzne:
- przylacze (Ziemné) energii elekirycznej zasilajace lampy parkowe
- przylacze wodociagowe do budynku handlowo-ustugowego

- studnia (w pélnocnym narozniku placu

Usytuowanie obiektow na dzialce ilustruje Rys. Projekt zagospodarowania terenu; skala

1:500

.
3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
3.1. Przedstawia rysunek projektu =zagospodarowania terenu; skala 1:500 i

1:250.

Zakres prac budowlanych;

Zakres robot objetych
Roboty, ktorych detyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i malej architektury.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Chodniki i place.
Zielen.
Ogrodzenia
Fontanna
Scena z pochylnia i schodami
Zadaszenie istniejacej studni
MALA ARCHITEKTURA.
Tablice i piktogramy informacyjne.
Lawki parkowe, donice, hustawki, piaskownica, karuzela, zestaw zabawowy i
Smietniczki.
PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU: scena z pochylnia zlokalizowana w pdinocnej czesci
nowo projektowanego placu miejskiego o przeznaczeniu
do organizowania uroczysto$ci kulturalnych i
okolicznosciowych. Zadaszente istniejacej studm
zlokalizowane] w polnocno-wschodnim narozniku placu.



2. PROGRAM UZYTKOWY:

PRZYZIEMIE
Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m?)
1/01 | Schody Gres mrozoodpormny 2,15
1/02 | Pochylnia Gres mrozoodporny 23,25
1/03 | Scena Gres mrozoodporny 104,30
RAZEM 129,70
3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY
Powierzchnia zabudowy " 129,70m’
Powierzchnia uzytkowa 2
(wg PN-ISO 9836:1997) 129,70m
Powierzchnia calkowita 129,70m’
Kubatura 150,00m*

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE
1. DZIAYKA: prostokaina, =zagospodarowana, na dzialce istnieje: parterowy
budynek handlowy (przeznaczony do rozbidrki),

2. OBIEKT PROJEKTOWANY: scena dla obstugi imprez plenerowych odbywajacych si¢ na
nowoprojektowanym placu oraz zadaszenie istniejacej studni
*  Wysokos¢ obiektu do poziomu sceny — 1,10m
*  Wysokos¢ obiektu w najwyzszym punkcie —2,20m
*  Wysokos¢ zadaszenia studni — 5,88m

OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY
1. UKEAD KONSTRUKCYINY : mieszany, ptytowo-stupowy
-SCHEMATY KONSTRUKCYINE : w obiekcie wystepuja elementy nosne statycznie
wyznaczalne, jedno przgstowe, konstrukcje drewniane - dachowe,
3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH :
- obcigzenie wlasne konstrukcji
- obcigzenie state wykonczenia

- obciazenie zmienne uzytkowe o wielkosei : 1.5 kN /m®



4. FUNDAMENTY: zelbetowe, wylewane, wg oddzielnego projektu konstrukcyjnego.

5. SCIANY FUNDAMENTOWE: wylewane, betonowe — wg oddzielnego projektu.

6. STOPY FUNDAMENTOWE: zelbetowe, wylewane, wg oddzielnego projektu
konstrukcyjnego. )

7. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA : warstwowe - od zewn. : bloczek Porotherm
gr.25cm na zaprawie cem.- wap. oraz szalowane zelbetowe (pochylnia, $cianka ostonowa
schodow)

8. TRZPIEN i RDZENIE: zelbetowe, zbrojone wg oddzielnego projektu konstrukeyjnego.

9. PODCIAG: Zelbetowy, zbrojony wg oddzielnego projektu konstrukcyjnego.

10. WIENCE : zelbetowe wylewane, wg oddzielnego prajektu konstrukcyjnego.

11. STROP : plyta stropowa zelbetowa, wylewana gr20cm - wg oddzelnego

projektu konstrukcyjnego.

12. SCHODY : wylewane zelbetowe na belkach spocznikowych, beton B 20, stal

ATIL, phyta gr. 10 cm wg oddzielnego projektu konstrukeyjnego.

18. IZOLACIE :

- przeciwwilgociowa :

opozioma $cian: 3 X papa asfaltowa izolacyina lub folia budowlana izolacyjna,
opozioma posadzki na gruncie : 1 x folia techniczna,

opionowa $cian : Abizol R+P na zimno,
ROBOTY WYKONCZENIOWE

ZEWNETRZNE

I. TYNKI : cementowo-wapienne kat. I, zacierane paca filcowg , oraz okladzina
elewacyjna imitujaca cegle

2. BALUSTRADY: schodéw i pochylni - stal kwasoodporna

3.POSADZKA: gres mrozoodporny , antyposlizgowy

4, OPASKA WOKOL BUDYNKU: z kostki betor‘lowej szer. 50 cm, lub szerokosci 30 cm z
kostki granitowej, albo drobnego kamienia polnego

5. OBROBKI BLACHARSKIE : blacha stalowa powlekana lub blacha tytanowo

— cynkowa.
6. KOLORYSTYKA:

o elewacja — bezowa lub piaskowiec



o posadzka — grafit ub braz

o  balustrada — stal kwasoodporna koloru srebrnego

o pokrycie zadaszenia studni — blacha plaska w kolorze grafitu

Uwagi ogélne.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano - Montazowych”, z przepisami BHP i obowigzujacymi normami.

Poszczegtlne etapy robdt oraz odbiory robét zanikajacych nalezy dokumentowaé wpisami do

dziennika budowy.

&

Wszystkie materialy i wyroby uzyte do wykonania obicktu powinny posiada¢ atesty

lub certyfikaty zgodnosci z normami PN.

Obiekt nalezy uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywaé w dobrym

stanie technicznym, oraz poddawaé okresowym Kkontrolom zgodnie z przepisami

obowiazujacego Prawa Budowlanego.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU: Fontanna wraz z pomieszczeniem maszynowni
zlokalizowanym pod projektowang fontanng,

2. PROGRAM UZYTKOWY:

Podziemie
L.p. | Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m?)
1/01 | Pomieszczenie maszynowni Wylewka betonowa 22,10
RAZEM 22,10
3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY
Powierzchnia zabudowy 22,10m?
Powierzchnia uzytkowa 5
(wg PN-ISO 9836:1997) 22,10m
Powierzchnia calkowita 28,80m?
Kubatura 129,00m?

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE




(”]

1.

DZIALKA: prostokatna, zagospodarowana, na dzialce istnicje: parterowy budynek

handlowy (przeznaczony do rozbiorki),
2. OBIEKT PROJEKTOWANY: fontanna oraz pomieszczenie maszynowni obstugujacej
fontanny zaglebione) pod projektowang fontanng

¢ Zaglebienic pomieszczenia maszynowni — 4.0 p.p.t

OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY
1. UKEAD KONSTRUKCYINY : mieszany
oSCHEMATY KONSTRUKCYJINE : w obiekcie wystepuja elementy nosne statycznie

wyznaczalne, jedno przestowe, konstrukcje drewniane — dachowe,

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH :

- obcigzenie wlasne konstrukeji
- obcigzenie state wykonczenia

- obcigzenie zmienne uzytkowe o wielkosci : 1.5 kKN /m’

4. FUNDAMENTY : phyta zelbetowa, wylewana, wg oddzielnego projektu konstrukcyjnego.
5. SCIANY FUNDAMENTOWE : wylewane, betonowe gr.25cm — wg oddzielnego projektu.
6. TRZPIEN i RDZENIE: zelbetowe, zbrojone wg oddzielnego projektu konstrukcyjnego.

7. STROP : plyta stropowa zelbetowa, wylewana gr.25cm - wg oddzielnego projektu

konstrukcyjnego.

8. IZOLACIE :

- przeciwwilgociowa :

1. pozioma stropu: membrana przeciwwilgociowa,

2. pozioma posadzki na gruncie : 2 x folia PE,

3. pionowa Scian: Abizol R+P na zimno,

Zaglebione pomieszczenie bezwzglednie muszi by¢ zabezpieczone izolacja
przeciwwilgociowsg 1 przeciwwodng wedlug systemowych rozwigzan, z

nalezyta starannoscia.

- termiczna :

o Scian fundamentowych: plyty z welny mineralnej Fastrock gr.8 cm firmy
Rockwool

o posadzki na gruncie : poliester ekstradowany gr. Sem
o Stropu maszynowni: plyty z welny mineralnej Superrock gr. 5 cm firmy

Rockwool



ROBOTY WYKONCZENIOWE

ZEWNETRZNE

I. TYNKI : cementowo-wapienrie kat. ITI, zacierane paca filcowa
2. SCHODY DO MASZYNOWNI : zeliwne

3. POSADZKA: zywica epoksydowa

4. KOLORYSTYKA :

5. Plyty kamienne wlozone na powierzchni w odcieniach brazow, szarosci i jasnego bezu

Uwagi ogélne. N

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych”, z przepisami BHP i obowigzujacymi normami.
Poszczegolne etapy robot oraz odbiory robot zanikajacych nalezy dokumentowaé wpisami do

dziennika budowy.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania obiektu powinny posiadaé atesty
lub certyfikaty zgodnoéci z normami PN.

Obiekt nalezy uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywaé w dobrym
stanie technicznym, oraz poddawaé okresowym Kkontrolom zgodnie z przepisami

obowigzujacego Prawa Budowlanego.
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1.2. Szczegodlowy zakres robot, wymagania techniczne, materialowe i
ilosciowe okreslaja nizej wymienione dokumenty:

- przedmiar robot stanowiacy zatacznik do SIWZ

Uwaga:

Jezeli w dokumentacji technicznej okre$lone zostaly maszyny, urzadzenia lub
materialy przy pomocy znaku towarowego, patentu lub pochodzenia — to mozna
zastosowaé maszyny, urzadzenia i materialy r6wnowazne o podobnych lecz nie
gorszych parametrach.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.3.1. przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspohrzgdne punktéw gléwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy,
uwzgledniajgc podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.3.3. Zgodno$é robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione



w chocby jednym z nich sgq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kt6ry
dokona odpowiednich zmian.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i1 ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okrelonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i dekumentéw budowli muszg byé
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos§¢é z okre§lonymi wymaganiami , a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgdg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcOw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robét, wygody spotecznodci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczg¢ciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 iloSciach okreslonych przez InZzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bgdzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robdot. .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokél terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosei dla osob lub wlasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegolny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndéw, skltadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych,

2) drodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
zbiomikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powiefrza, pylami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru. ®

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bgdzie utrzymywacé sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym przez rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywohujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bgda mialy aprobate techniczng
wydana przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajacq brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakickolwiek zagroZenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.3.8. Ochrona wlasnosci publiczne;j i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne "takie jak: rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomid
Inzyniera i wladze lokalne o =zamiarze *rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi InZyniera 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowa¢ sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$
przy transporcie materialow i dostarczenia na i z terenu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéow
1 w sposob ciagly bgdzie o kazdym przewozie powiadamiat Inzyniera . Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczane na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spekniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

75



1.3.11. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez InZyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczac roboty utrzymamowe nie pdzniej niz 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisOw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie Swiadectwo
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez InZyniera.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposdb ciagly spemiajg
wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych
wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac
w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i1 nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i1 wykorzystine przy zasypce i rekultywacji
terenu przy ukonczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanych
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InZzyniera, Wykonawca
nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdre zostaly wyszczegllnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w

celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z

wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wilasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii

materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje¢ wytworni, beda

zachowane nastepujace warunki:

a/ Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzenia inspekcii,

b/ Inzynier bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materialéw przeznaczonych do
realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
InZyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do
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innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.,

2.5 Przechowywanie i skladanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do robot i byly dostgpne do kontroli przez
InZyniera.

Miejsca czasowego skladania materiatlow bedg*zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowana lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dhuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla
badari prowadzonych przez InZyniera. Wybrany i zaakceptowane rodzaj
materialu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez InZyniera w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powmlen by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba wydajnosci sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzeme robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego



uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdéw. Liczba §rodkéw” transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych., Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazd do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych rob6t zgodnie z umowsg
oraz za jako$§¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji
robét oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$émie
przez InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostana, jes§li wymagac bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytycznych rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoé¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
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dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowartie i przedstawienie do aprobaty
InZyniera program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania roboét zgodnie z dokumentacja projektowa , ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawieraé:

a) czeSé ogbdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhps

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegollnych elementdw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci€ prowadzenie badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czesC szezegdlowa opisujaceg dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszywo itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosC, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas



dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robot,
- spos6b postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem koniroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz rob6t z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu i1 badan i ich czestotliwos$¢ sa okre$lone w
ST normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia t sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. InZzynier bgdzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Inzynier begdzie przekazywa¢ Wykonawcom pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych wurzgdzenn laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopaftrzenia laboratorium pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigeia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy, laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
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produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie InZyniera Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez InZyniera. *

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.,

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiaiow u Zrddia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po weryfikacji systemu Kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo prze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce,.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentéw
technicznych,
2. deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobaty technicznag, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikatem okreslong
w pkt. II, ktére spelniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda
odrzucone. .

6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
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stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begdg oznaczone
kolejnym numerem zalqczmka 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,
- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzemu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiordw zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbioréw,
- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzenia badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzaf,
- inne istotne informacje o przebie4gu robodt.
Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska, -
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecenn Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza



sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

{3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci
materialow, orzeczenia o jakosSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

]

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad 1 ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie

{5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigeie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bgdzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoriczenia wszystkich robot.
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Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dlugo$é pomnozona przez éredni przekro;.

Iloéci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, bgdq wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie w wymaganiami ST. »

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
beda zaakceptowane przez InZzyniera.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiadat wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda prze Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w
robotach. Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhczema beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupeiniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru:



a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilodci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.,

Gotowo$¢ danej czgici robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
InZyniera. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czg¢Sciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czeéci robot.
Odbioru czeSciowego robdt dokonuje wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakosci i wartosci. =

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektows i
ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja ustalen



przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegOlnych  asortymentach nieznacznie odbiega od  wymagane]
dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potraceri, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokuinenty do odbioru ostatecznego *

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal
nastegpujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i Ew.
uzupetniajace lub zamienne)
3. receptury 1 ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST,
6. deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST
7. opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw
badait i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST
8. rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.. na
poloZenie linii energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia
terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w



porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbior pegwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem Zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbidr ostateczny robot”

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceng jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowagé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatka obliczone zgodnie z cbowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogélnych

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
nie wyszczegolnionych w kosztorysie.



9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z InZzynierem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu InZynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robdt, .

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oSwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

¢) oplat/ dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu, A

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, pokrycie 1 usunigcie tymczasowych

oznakowan pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet,

b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. |

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja obejmuja wszysﬂgie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robé6t ziemnj/ch wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:
Wrykopy.
Podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.,
Podktad z piasku zwyktego.
Transport gruntu. "

1.4, Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
{ycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniamti Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét_materialy nie wystepuja.
Do wykonania robét materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopoéw w ostonie $cianek
szczelnych. Do wykonania scianek szczelnych przewiduje sie gro@zice stalowe, ktorych rodzaj i typ
okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyklad czestd spotykane grodzice typu G62 wg
EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek szczelnych powinna byé taka, aby
zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie. W
przypadku wykorzystania $cianek jako elementéw przysziej konstrukeji musza spetniaé wymagania
zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkladu

Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospolki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospolek:
- uziarnienie do 50 mm,

- faczna zawarto$C frakeji kamiennej 1 zwirowej do 50%,
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zawartos¢ frakej1 pytowej do 2%,

zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkiadu_ nalezy stosowaé piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydebyty z tego samego wykopu, nie Zzamarznigty

| bez zanieczyszezen takich jak ziemia roélinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpicczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest

kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchiytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

(3) W przypadku przegl¢bienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszeza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z Inzynierem celem podje-

cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwvy nods{mki

5.2.1.

522

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia InZyniera,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatow budowlanych,



(3) Ukfadanie podkladu nalezy prowadzié na calej] powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm,

(4) Catkowita grubos¢ podkladu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stafa na calg

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszezenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapié¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materialow

budowlanych.
(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzié na calej powierzchni rownomiemie jedna warstwa,

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektn. Powinna to byé warstwa stata na calej
powierzchmi rzutu obiekiu.

(5) Wskaznik zageszezenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedlug préby
normalinej Proctora.
5.3. Zasvpki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawea moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzia-
fych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszezone z odpadkéw

materialéw budowlanych | $émieci.
(3) Ukladanie i zaggszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubogei:
0,25 m — przy stosowaniju ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40.m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu écian powinno by¢ wykonane w sposdb

ni¢ powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenic i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 11.
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6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeriu powinny obejmowag:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu'w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- material uZyty na podklad

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jakosé zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$é warstw zasypki

- sposéb i jakosé zageszezenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
wykopy — [m’]
podktady —[m’]
zasypki — [m’]

transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Wykopy — placi sig za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje.;
- WwyzZnaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania §cianek szczelnych.
Wykonanie podkladéw i nasypéw — placi si¢ za m’ podkiadu po zageszezeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszezenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.



10.

Zasypki — placi si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obeymuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zageszozenie | wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazana odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-(02480 Grunty budowlane. Okreglenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaftow i

wymiaréw,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczne] (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg | odpowiednie szczegolowe
specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do ninigjszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg
niezbedne do okresiania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfika#cji moga miec miejsce tylke w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnigje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowiane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacii majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukgii
budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwiazanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robot | materiatdw.

Zakres rohot obejmuje elementy konstrukeyjne fundamentow, podpér, murdw, konstrukcje szkielstowe,
pfyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o drednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowe| niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacig
projektows, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogeélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod
CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogaolne” pkt 2.
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2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zetbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sig stal klas i gatunkéw wg dokumentacii projekiowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BS15008-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-h.

2.1.2. Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RBS00W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/
2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

— Srednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci R, {min) w MPa : 500

- wytrzymalosé na rozcigganie R, (min) w MPa 550

- wylrzymaiosc charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknigcd rys w zigczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:;
— Srednica preta w mm 6+32

— granica plastycznoéci R, {min} w MPa 355

— wytrzymato$< na rozeiaganie R, {min) w MPa 490

— wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatosc obliczeniowa w MPg 295

- wydiuzenie (min} w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknigt i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
— Srednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 240

- wytrzymalose na rozcigganie R, (min) w MPa 370

- wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak pgkniec i rys w zigczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
—~ Srednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 220

— wytrzymadosc¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

— Zginanie do kata 180° : brak pekniec i rys w zlgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byc bez pekniec¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
golym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg byd
podane:

— hazwa wytwarcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
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- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
- rodzaj obrobki ciepinej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazde] wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— §rednica nominalna,

-~ znak stali,

— numer wytopu iub numer partii,
— znak obrébki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

B

2.3, Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow | podkiadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podlkdadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien speinia¢ wymagania obowigzujace w budowniciwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczna
gwarangcije i instrukcje obstugl. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykiadowo osfony zebatychi
pasowych urzadzen mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedziaine] za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byt odpowiednio przeszkolone,

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny byC przewoczone odpowiednimi srodkami transportu, w spasob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Qgdlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Qrganizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboly zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie ibrojenia

32.1.  Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadac¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a kiasy i gatunki stali winny by< zgodne z dokumentacjq projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcii nalezy oczyscic z zendry, luznych platkdw rdzy, Kurzu |
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czy5cCic preparatami rozpuszczajgcymi tluszceze.

Stal narazong na chochy chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczgcg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
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Stal tylko zabrudzong mozna zimy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.23. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mictkow, Scianek. Dopuszczalna wielkosd
migjscowego odchylenia od linif prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez
¢iecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-5-10042. Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing,
wynosi 10d dla stali A-lll i A-i lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow
o $rednicy d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukciji, w ktdtych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dia
hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrocic szczegolng uwage na ich Zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
53.1. Wymagania ogdlne

Ukiad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokiadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ufozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcje mazna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowad stali zatluszczonej smarami fub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtocone]j i oblodzone;, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimaina grubosc otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosic co najmniej:

— 0,67 m —dla zbrojenia gtownego fundamentdw | podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentow | podpér masywnych,

— 0,05 m — dia pretdw gidwnych iekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagow, gzymsow,

— 0,025 m - dia strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia piyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sig do taczenia pretéw o $rednicy do 12
m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupéw nalezy lgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostalych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

Kontrota jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podiega odbicrowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

HERO
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— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie sianu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
—  préba rozeiggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg norimy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
otulenie wkfadek wediug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu iub konstrukeiji: £10 mm,
dlugoéc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

!

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z dokiadnoscia: +1 mm {wzajemne odleglosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

SEKO
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldwnego nie powinno przekraczac
3%,

- Iiczk;a uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogélnej ich liczby na tym
precie,

— roznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,

roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka ocbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilosc (ko)
zmontowanego uzbrojenia, . {aczng diugose pretdw poszczegdinych Srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytejna zakiady przy gczeniu pretow, przekiadek
montazowych ani drutu wigzalkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspekiora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokurnentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
822 Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub uiegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3, Odbior koncowy

Odbior koficowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia roboét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi. .

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu;

— zgodnosci wykenania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowag liczby pretow w poszczegdinych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

~  prawidiowosci wykonania hakow, zigez | dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymagane] projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ugodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”

pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,
— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich

poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-I1S0 6935-1:1298
IDT-ISC 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK: 1998
PN-1SO 6935-2:1998
IDT-1SO 6935-2:1991

PN-ISO 6935-2/AK:1998
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215
Poprawki:

2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-5-10042

PN-B-06251

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996

PN-H-04408

PN-EN 10002-1 + AC1:1998

PN-B-03264

Stal do zbrojenia betonu

Stal do zbrojenia betonu

oczyszezenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
taczenie pretow, w tym spawane ,na styk” fub na zaklad”,
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowsa i

. Prety gladkie.

. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.

Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane
Stal do zbrojenia betonu

Walcowka i prety sialow
1. Bl 4/91 poz. 27

Obiekty mostowe.
Projektowanie.

Kanstrukecje

. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

e do zbrojenia betonu

betonowe, Zelbelowe isprezone.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okresloneg
Metale. Technologiczna

o stesowania, Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

préba zginania.

Metale: Proba rozciggania. Metoda adania w temperaturze otoczenia.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukeje Instytutu Techniki Budowlane;:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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H N & H : H : oot L md - EpRiral EPSTAL® jest znaklem jakodci wyrobdw ze stali
Ciagliwosc stali zbrojeniowej - Wiasciwosci gatunku B500SP EBTAL rcowalcowsna) o podwytszons Gaglimots
EPSTAL przeznaczonych dof...}

tabela 1

tabela 2

tabela 3

Certyfikat EPSTAL® daje gwarancje, ze produkt: cabel 4

i zostat wprowadzony do obrotu | stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przeplsami | pastada 3
wlasciwasd zgodne z nommanmi: ) ] fabeia 5
& PN-H 93220:2006 - Stal BSDOSP o podwyzszone] dagliwesa de zbrojenia betonu - Prety | walciwka Wykres 1. Wykres zaleznoédl napreied od
zehrowana” odksziaicen {0 - €) dfa stali goracowaicowane}

& PN EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojenfowa - Postancwienia ogding”

& PN-B 03264:2002 - Konstiukee betonowe, 2elbetowe § sprefone - Qbliczenia statyczne | projektovwante”

& PN EN 1992-1-1:2008 - "Euvrokod 2 "Projektowanie konstrukgi z betanu - Czedc 1-1: Reguly ogdine i reguly
dla bugynkdw"

|, Whykres 2, Wykres zaleinodei napreser od
odksztatcer (@ ~ £) dla stali zimnowalcowane}

posiada wszystkie chowiazujace dokumenty dopuszazajace produkt do stosowania w budownictwie )
< przenosi obdazenia dyramicne, wielckratnie zmienne i cykliczne PR :fd»:;r\es 3 W\ﬁcresvlzalezmsci raprezen ad

. ; - 5 i - g ztalcen dia stali o roz iagli iach
& posiada wlasnodd mechaniczne gwarantowane w catym zakresie swojgj pracy, a2 do osiagniada wytrzymalosd na alcen. dia stall & raznych claghiwedciac

0

rozciggarntia
o posiada katwe do rozpoznania znaki literowe nawalcowane na precie amern Rysunekl
Rysunek 2
Wiasciwnsc . ii - " .
B500SP - EPSTAL® jest staig zebrowang do zbrojenia betoni o wysokiej ciagliwosd: Zdjecie 1
- 500 oznacza wartosé charaktetystyczngj granicy plastycznosd, wyrazonej w MPa 2djecie 2
- 5P oznacza, e jest to stal spajalna
2djecie 3
Zobacz tabela 4. Parametry mechaniczoe stall EPSTALG:
Zdjecle 4

Fyk - charakterystyzna granica plastycznodd

Fyd - obliczeniowa granica plastycznosc

Fik - charakterystyczna wytrizymatos< na rozciaganie

(f/fy )k - stosunek wytrzymalosd na rozciaganie do granicy plastycznosci
£y - wydiuzenie pod maksymalnym obciazeniem

Ceq - ekwinalent wegla

Zalety marki EPSTAL®
} i © 16:53 Nie ma zgody na kantynuadie budeowy "fagla”
Bezpieczenstwo = Libaskinda
. S N 7 16:45 W Krakowle uruchomiono Zakiad Demontazu
Stal BSODSP - EPSTAL® ma dwie najwainiejsze dla stal: zbrojeniowej cechy: 16:35 . .
- wyscla wytrzymatosé Odpaddw Widkogabarytowych )
- duza dagliwodt  15:39 Wybrano wykonawce terminalu LNG w Swinoujiciu
% 15:31 Rozbita grupa zlodziel dezkich maszyn
Jako jedyny gatunek produkowany obecnie w Polsce jest zaliczany do klasy C dagliwodc wg Eurokodu 2, a wedtug budowlanych
obecnej Polskie} Normy do projektowania konstrukcjl Zeibetowych do klasy A-ITIN - najwyiszej klasy ¥ 14440 11 firm chee wybudowad terminal w Jasionce na
wytrzymaloéciowe]. Diatege stosowanie EPSTAL-u do zbrojenia elementéw konstrukeji jest bezpieczniesze, gdy? Podkarpaciu
mozemy wowczas uzyskad: ' @ 11:41 Grabarczyk: do 2612 r. duze miasta z

autostradowymi obwodniami

< Popezedniastora 1 2 3 4 B 6 7 8 9 Nastepna strora ©

& 10:50 Atrem zmodernizuje budynek dla wielkopolskich
gazownikow

10044 Spotka zaleina Energoinstidu rozbudue stadion
2ulowy w Gorzowie
19:24 Sro Europejski rynek materialow budowlanych:

Nie dodano jeszcze tadnego komertarza oiywienie nastapl w 2011 r.

15:52 Sro Ruszyla budows Focus Mall Jelenia Gora
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstegp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej i malg architektura w
Katuszynie - Plac Kilinskiego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST. *
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i malej architektury.
ZAGOSPODARCWANIE TERENU.

Chodniki i place.

Zielen.

Ogrodzenia

Fontanna

Scena z pochylnia i schodami
Zadaszenie istniejacej studni
MALA ARCHITEKTURA.
Tablice i piktogramy informacyjne,

Lawki parkowe, donice, hu$tawki, piaskownica, karuzela, zestaw zabawowy i $mietniczki.

1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowsa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy
2.1. Betony, cementy wg SST

B-15 dla fundamentéw pod wiaty, slupki ogiodzenia, tawki, tablice informacyjne i zalewki,

cement portlandzki ,,25” do zapraw.

2.2, Prefabrykaty wg SST

fundamenty wiat 0.4x0.4%0,8m,
kostka betonowa 20x10x& ¢m w kolorze szarym,

kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze wisniowym,

donice kwiatowe betonowe



elementy ogrodzenia z ram z katownikéw stalowych.,
2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

2.7. Tablice i piktogramy informacyine

2.8, Gabloty stalowe szklone szklem organicznym

2.9. Lawki parkowe betonowe, siedziska drewniane
2.10.Zielen )
sadzonki krzewdéw 1 bylin,

nasiona traw,
ziemia urodzajna.
Zielen $rednia — krzewy
Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatlo — nastonecznienie, polcien
odpomosé na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udzial mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych plaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m’,
na skarpach — 30 g/m’.
Zastosowaé 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.
2.11. Ogrodzenie
Ksztaltowniki stalowe, zimnogigte i walcowane
Wypetnienie z pretdw stalowych lub siatki ocynkowane;.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura moga byé wykonywane rgcznie

lub mechanicznie przy wzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy na budowg powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwalych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakofczeniu robdt torowych i

drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg



448

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

3.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.1.3.

5.2.14.

Chodniki, place i nawierzchnie - -:; -

Bezposérednio przed ulozeniem nawierzchni wykonac 15 cm podsypkg z piasku grubo-
ziarnistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i1 uzupelnie-
niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu.

Nawierzchnig .wykonac’ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 c¢cm w kolorze
szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podzialow.

Kostke betonowa ukladaé¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnoéci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin

przez zamulenie piaskiem.

Zieleni
wykonanie trawnikéw .

- Przekopanie gleby na gleboko$é 20-25 cm w gruncie kat. III zadarionym 1 zagru-
zowanym w terenie plaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i zloZeniem zanieczysz-
czen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i
wyrdéwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z wyrdow-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.
posadzenie krzewdw i drzew

- Sadzenie krzewéw i drzew na terenie plaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkéw o $rednicy i glebokoéci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkéw ziemia urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostalej ziemi.

Donice kwiatowe

Donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe mnalezy ustawié w miejscach
wskazanych w projekcie oraz wypehié ziemig roélinng i obsadzi¢ bylinami i krzewami
niskopiennymi iglastymi.

Ogrodzenia

** Wymagania.

Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,

- zgodnoséci z projektem,

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
** Montaz,

wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,



osadzenie slupkéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentdéw o
wymiarach 25x25%40 cm,
mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysckosei 1,25 m wykonane z katownikow
stalowych wypelnionych siatka plecionka.
zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST
5.2.3. Obudowa schodéw
Obudowg schodéw wykonac z gotowych konstrukeji stalowych wykonanych ze stali profilo-
wej, oczyszczonej 1 zabezpieczonej ostatecznie w wytwdrni farbami akxyiowymi na goraco,
z sortowaniem, transportem ze skladu przy obiektowego, ustawieniem i rozebraniem drabin i
klatek montazowych, scaleniem ,zamocowaniem, polaczeniem elementéw lgcznikami nie wy-
magajacymi zabezpieczenia antykorozyjnego.
5.2.4. Mata architektura.
Kolorystyka i nazewnictwo wg ustalen &
5.2.4.2. Tablice i piktogramy informacyjne
Zamocowane do istnicjacych konstrukeji facznikami nie wymagajacymi zabezpie-
czenia antykorozyjnego.
Gotowe, kompletne tablice wykonane fabrycznie wg Katalogu napiséw i znakéw
5.2.4.3. Lawki parkowe
ELawki w konstrukeji zelbetowej wedlug zataczonego rysunku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST

6.2, Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podiega:

- przygotowanie podioza

- material uzyty na podkiad

- grubos¢ i rownomiernosé warstw podkladu
- sposob i jakosc zageszczenia

- jako$¢ dostarczonych prefabrykatéw

- prawidlowos¢ utozenia 1 zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe
6.4. Konstrukcja stalowa

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem technicznym pod

wzglgdem zastosowanych materialéw i dokladnosci wykonania.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg

7.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Chodniki i place — m® wykonanej nawierzchni.
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Zielef ~ m® wykonane;j zieleni.

Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
MALA ARCHITEKTURA
Tablice i piktogramy — za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.

Lawki- ..o,

Odbior robot

_. . donice —za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi konicowernu.

Podstawa platnoSci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
PN-EN 573-2:1997
PN-EN 755-1:2001

PN-EN 755-2:2001

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i stalosci objetoscei.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntéw.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.,
Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

Aluminium i stopy aluminium. Prgty, rury i ksztaltowniki wyciskane.

Wtlasnosci mechaniczne.



PN-EN 755-9:2004

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw 1 ksztattu ksztaltownikow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETON
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obgjmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i pod betonu w elementach konstrukeyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukeyijne,
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedziality za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacijq
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
2. Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe)

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,253" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skiadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu trdjwapniowego olitu (C38) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartosc alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%



Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co

najmnie] trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 i 25,1 kg. Na workach powinien byé

umieszczony trwaly, wyraZny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosei
masa worka z cementem

data wysytki

termin trwatosci cementu, N

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cemento - wagony i cemento - somochody

wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie

do wyfadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i WSypow i

WYSYpOw.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by zaopatrzona w sygnature odbiorcza

kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

€) Akceptowanie poszezegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptagje Inzyniera.

) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzaey z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
-oznaczenie zmiany objetosei wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
-sprawdzenie zawartos$ci grudek ( zbryled ) nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy wiw kontro!é wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze byé

vzyty do betonu.
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g) Magazynowanie i okres skladowania
. Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
. dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed oi;adami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
. dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiomniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementuy luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, whazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnqtrzny:h scianach).
. Podloza skiadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem,
. Podiogi magazynow zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz: .
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegiosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszezyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
0Znaczenia:
- skfadu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,



- zawarto$ei pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoscl zanieczyszczen obeych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i staloici zawartodci

frakeji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukeyjnego uzytego do wzmocnienia zbiornika.

2.3.

- B-20 dla wykonania konstrukeji dna zbiornika

Wymagania co do szczelnodei i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i mzméaiania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla pod betondéw i podkfadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materiaty do wykonania pod betonu

4.1,

Beton B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatodci betonu na Sciskanie.

Orientacyjny skfad pod betonu;

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [losé cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em’, wilgotnos¢ optymalna
8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Materialy uzyte do wypelnienia przestrzeni uszczelniajacej belki stalowe ze stropem

istniejacym nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabfania si¢ stosowania mieszarek

woino spadowych).

Transport

Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
. Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi

(tzw. gruszkami).
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dystansowych zapewniajacych wymagana wielkoé¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wieksza nalezy mieszanke
podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosei 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w [fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonows nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za ﬁos’rednictwem rynay,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betogowa nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych

gorg i dofem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszezaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wgtgbne nalezy stosowaé o czgstotliwoscet min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawy wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebié¢ butawe na
glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w
czasie 20-30 sekund po ezym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1.4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
i charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugoéci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie

wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(8) Przerwy w betonowaniu



. losc . gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkosé betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarit samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

(Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 munut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie roboét

5.1. Zalecenia opdlne

. Roboty betoniarskie musza byé wykonar?e zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
2006-1:2003 1 PN-63/B-06251.

. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu  zezwolenia Inzyniera

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skadnikédw:
. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane
wylacznie wagowo, z dokladnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu 1 wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
. Przy dozowaniu skladnikéw powinno sig uwzgledniaé korekte zwiazang ze
zimiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2} Mieszanie sktadnikow
. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych ).
. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz
2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgce] tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
. Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$c wkiadek



Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych |

uzgodnionych z projektantem.

. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, 7e
powinna ona by¢ prosfopadia do kierunku naprezen gtownych.

. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego, . '
-~ obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
&
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpoérednio przed

rozpoczgciem betonowania,

. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbyé pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu,
lezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanic konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezednigjsze przygotowanie odpowiedniege o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  przewidzianych norma PN-EN  206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymlagaﬁ technologii produkeji. W
planie kontroli powinny by¢é uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
miniejszymi  SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j



- badanie betonu.

3.3. Warunki atmosfervczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

. Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowwac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowe] o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uforlﬁowanego elementu przed
utratg ciepfa w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw -

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

. Przy niskich temperaturach otoczenia wlozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatodei co najmniej 15
MPa.

. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie

ostonigeie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

. Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chrenigcymi beton przed deszezem i nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12
godzinach od zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

. Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sig faczyt z nastgpng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjaine wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-

EN 1008:2004.
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. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami

1 drganiami.
(2) Okres pielggnacji

. Utozony beton nalezy utrzymywaé w stafej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

. Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiagnigcin  przez beton
wytrzymato$cei rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-

06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosé powierzchni i tolerancji. .

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja, nastgpujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i rowne, bez zaglebien
migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

. pekniecia sg niedopuszczalne,

. rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

) pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

. réwnosé gorszej powierzehni ustroju nonego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni | naprawa uszkodzen

lezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonfczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

. - wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

. raki | ubytki na eksponowanych powierzchniach wzupetni¢ betonem i nastgpnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzyma¢ rowna | jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréw,

. wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié zaprawa i

lekko wyszczotkowad wilgotng szezotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie pod betonu

Przed przystapieniem do ukiadania pod betonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozongj w projekcie technicznym.

Podfoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.



Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
1 m' wykonanej konstrukeji.

1 nr* wykonanego pod betonu.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad

podanych powyzej.

Podstawa ptatnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla :

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkeji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien | marek, zageszczeniem i
wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszezenia stanowiska pracy | usunigcie materiatéw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

Pod beton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalona Hloéé¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obgjmuje: wyréwnanie podioza,

przygotowanie, itozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton,
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalogci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badai. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

objetosci.
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PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
PN-89/5-10050

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Prébne obciazenie obiektéw mostowych, zelbetowych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru posadzek.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.k

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
Warstwa wyrdwnawcza gruboéci 3-5ecm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-
cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem 1 wypelnieniem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych,
Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
(typu gres) z cokolikami luzem utozonych na kleju przewidzianym w instrukcji
ukladania plytek, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem
ustawieniem punktow wysoko$ciowych, sortowaniem plytek, moczeniem,
przycigciem, dopasowaniem i uloZzeniem oraz wypelnieniem spoin zapraws,
oczyszezeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem lub typu Gres,
wlozonych na zaprawie lub kleju , z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem  ustawieniem punkiéw wysokoéciowych, sortowaniem plytek,
przycigeiem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin
Zaprawg, 0Czyszczeniem i umyciem powierzchni.
Uszorstnienie powierzehni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukture
antyposlizgows lub zastosowanie plytek antyposlizgowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

63



o4

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami InZyniera.
2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki 1ub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegllnosei: »
- nie zawieraé¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réimych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Do przyklejania plytek nalezy stosowaé kleje podane w instrukeji ukladania zgodnie z
receptura podang przez producenta.

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wldknistego wypelniacza mineralnego (azbestu

lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak
tluszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypehiania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniaigcy wg PN-74/B-30175
Sklada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wldknistych

wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki thuszezowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk

syntetyczny i Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura migknigcia— nie normalizyje sig,

- przyczepno$é do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 em, polaczonych
spoina kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywaé sie w masie,

- wydtuzenie wzglgdne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- sptywnosé z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje



sig,
- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na plyte stalowa — bez peknieé i odpryskow,

- gesto$é pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wlasciwosci plytek podlogowych terakotowych i typu Gres:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiakliwoé¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralnos¢ nie wigeej niz 1,5 mm #
- mrozoodpornoéé liczba cykli nie mnigj niz 20
- kwasoodpomos¢ nie mnigj niz 98%
- lugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchylki wymiarowe:
- dlugos¢ 1 szerokosé:  +1,5 mm
- grubosé: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardoé¢ wg skali Mahsa 8
- $cieralnoéé V klasa $cieralnoéci
- na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg byé uzupelnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schod6w,
- listwy przypodlogowe,
- katowniki,
- naroZniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugo$é i szerokosé:  £1,5 mm
- grubosé: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
kieje zalecane przez producenta. ‘
Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121 lub masy (fugi) zalecane
przez producenta:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — bialego i mgczki wapiennej
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- zaprawe¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny

- kleje i spoiwa do przyklejania i fugowania plytek stosowaé wg. wskazaii producenta

d) Pakowanie .

Plytki pakowane w pudtla tekturowe zawierajgce ok. 1 m” piytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwg 1 adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosei, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB

¢) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podlogg wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosei ok. 5 em. _

Opakowania uklada¢ scisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umieéci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobdw latwo thukacych.

f) Skladowanie
Piytki skladowaé¢ w pomieszczeniach zamkniquch w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ skiadowania do 1,8 m.

2.7. Material o strukturze antypoélizgowej

5.

Wymagania:

- dobra przyczepnosé do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

~ wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami Jub utrata statecznosci.

Wykonanie robét

5.1, Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki




Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowe] marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, uloZeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

. Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wyirzymaltos¢ i grubosé podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

. Wytrzymato$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

) Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

. Podklad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

. W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu

co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,

. Zaprawg cementowa oraz kleje nalezy przygotowywaé mechanicznie,

Zaprawa 1 kleje powirma mie¢ konsystencje gesta — S5-7 om zanurzemia stozka
pomiarowego.

. llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, iloéé cementu nie powinna byé wicksza niz 400 kg/m’,

. Zaprawg cementowa oraz kleje nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu
migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubofci podkladu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszezenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

. Podkiad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigca plaszezyzne lub

pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows latg przykladang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkladu od plaszezyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm
na calej dtugosci fub szerokoéci pomieszczenia. ’

. W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien byé utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda,.

5.2. Posadzki cementowe

. Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub

dwuwarstwowe z zaprawy cementowe; i lastriko.

. Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okreélié rodzsj



konstrukcji podlogi, grubosé warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie

szczelin dylatacyjnych.

. Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé
wytrzymatos$¢ nie nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na §cieranie — 16 MPa, przy
pozostatych posadzkach -- 10 MPa.

. W posadziach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
- oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcjg podlogi od pionowych elementoéw

budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réZznigeych sig wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m’ przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m® przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na §cieranie i
12 m’ przy posadzkach jednowarstwowych.

. Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajacej 4 m® za pomoca wkladek z materialu podatnego na $cieranie (np. z
plaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkladzie.

o Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypelnione masg asfaltowa.

. Mieszankg lastrykows lub zaprawg cementows, z kidrej wykonano posadzkg
nalezy dokladnie zaggscié, a powierzchnig wyréwna¢ i zatrzeé na gladko.

. Posadzke lastrykowg utrzymywana w stanie wilgotniym przez co najmniej 5 dni
nalezy wstepnie oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszezegolnych ziamn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie c¢o najmniej 5 dni powtornie szlifowag.
. Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
sposob aplikacji 1 warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢é wg warunkéw
zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakoéci lub znakiem kontroli jakoséci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materialéw, ktérych wiasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).



6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos§¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m’. Iloé¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1, Odbiér materialéw i robdt powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacjg projektows oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialé\ir z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzeZzen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktdrych wladciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym,
Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wynild odbiordw materjaléw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
dokladnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocy szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowoséci wykonania cokoléw lub. listew podiogowych; badanie

nalezy wykonaé przez ocene wzrokows.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ 2a ustalona ilos¢é m’ powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre§lenia.
Kit asfaltowy uszczeiniajacy.

Kleje i masy do ukladania plytek i spoinowania wg. instrukcji

stosowania podanego przez producenta.



Specyfikacja Techniczna
Bezpiecznej nawierzchni elastycznej

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt nawierzchni elastyczne;j.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt bezpiecznej nawierzchni elastycznej.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot zwiazanych z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni
placu zabaw.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Nawierzchnie elastyczne mogg by¢ wykonywane jako nawierzchnie rekreacyjne i maja
zastosowanie na placach zabaw posiadaja certyfikaty na bezpieczenstwo upadku z
wysokosci do 3,0 m. uzyskanym zgodnie z normg PN-EN 1177.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Specyfikacja Techniczngi poleceniami Zamawiajacego.

1.6. Sprzet
Roboty zwiazane z wyposaZeniem placu zabaw mogg byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.0. Opis bezpiecznej nawierzchni

Projektuje si¢ zastosowanie nawierzchni w elementach w wymiarach 500x500mm. I
grubo$ci 65 mm.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sklada sie z mieszanifty granulatu gumowego
oraz kleju poliuretanowego. Plytki kolorowe sa pokryte warstwa kolorowego granulatu
EPDM. Wierzchnia czgs$é plytki powinna by¢ gladka, po obwodzie sfrezowana. Spad
plytki skiada si¢ z 16 wystajacych kwadratowych pdl imitujacych tabliczke czekolady.
Laczenie elementéw nawierzchni nastgpuje dzigki wykorzystaniu systemowych
karbowanych kotkéw montazowych. Osiem kolkéw montazowych jest umieszczonych w
dwodch krawedziach kazdego elementu nawierzchni. Zaleca sie ukladanie plytek w
wcegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesunigty o pét plytki.
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Wymagane kolory bezpiecznej nawierzchni zgodne z wytyeznymi programu RADOSNA

SZKOLA:
Kolor pomaranczowy - nawierzchnia wykonana z granulatu EPDM

Grubos¢ 65 mm - ilos¢ 105,00 m®

Wymagane parametry bezpiecznej nawierzehni

l.p. Nazwa wartose
1 Material - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Twardo$é — wsp. Shore A 65-70
3 | Gestos¢ poprzeczna > 780 kg/m®
4 | Wytrzymalosdé na rozciaganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
5 | Wydluzenie przy zerwaniu * 1/A 71% (DIN 53571/A)
6 Odpornoéé na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25°C, 02/10 %
wydluzenie)
7 | Wytrzymatodé na peknigeia w niskiej temperaturze brak peknie¢ (24h, temp, -40°C)
8 | Ognioodpornosc klasa B2 — zgodnie z normg DIN 4102
9 | Wspolezynnik przepuszczania ciepla 1,96 — 10 — przekracza wartosé ok. 3,6
10 | Wartosé przewodzenia ciepla 0,08 W/m’ k
11 | Wspdlczynnik rozpuszczalnosci Zgodny z normg EN 71
12 | Trwalosé adpomne na dziatanie kwaséw i rozpuszczalnikow
13 | Opornoé¢ powierzchniowa min. 10 O (napigcie testowe 1000 V)
14 | Mrozoodpornose brak rozdarcia (65 ShA)

2. 1. Wymagane doekumenty dotyczjce bezpiecznej nawierzchni

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177

-- dla nawierzchni o grubosci 65 mm Certyfikat Bezpieczenstwa upadku z wysokosci do 2,0m

- Badanie na zawartosé metali cigzkich

2.2, Sposéb ukladania nawierzchni

Gotowe plyty flexi-step sg ukladane recznie w sposdb przemienny na stabilnej podbudowie. Trwate
faczenie elementow nawierzchni nastepuje dzigki wykorzystaniu systemowych karbowanych kotkow
montazowych. Osiem kotkow montazowych jest umieszezanych w dwoch krawedziach kazdego
elementu nawierzchni. Kazdy element trwale lgczy ze sobg cztery kolejne elementy, Zaleca sig
uktadanie ptytek w cegielke” tj. jeden rzad wzgiedem drugiego przesunigty o péi plytki.

Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie systemowym obrzezem betonowym z elastyczng
nakladka o wymiarach 1000x280x60mm na fawie betonowej zwyktej. Elastyczna nakiadka jest
wykonana z granulatu gumowego 1 powinna mie¢ grubosé ok.3cm.

2.3. Warunki niezbedne do prawidfowej instalacji nawierzchni




Prace powinny by¢ wykonywane przez caly czas instalacji w temperaturze powyzej +7°C oraz przy
braku opadéw atmosferycznych.

W przypadku koniecznosci klejenia nawierzchni flexi-step nalezy zwrocié uwage aby podczas
wykonywania prac bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowala w przedziale 40-
90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 7°C od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

2.4. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkow
z 2zgdanej wysokosci.

- Plytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/»3 mm.

- Szczeliny pomigdzy plytkami nie powinny byé wigksze niz ok. Smm.

- Réwno$¢ nawierzchni powinna miescié si¢ w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

2.5, Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny shuzy¢

- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore
przy nadepnigciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnig ziemi lub biota a takze systematycznie usuwacé
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liscie, kamienie, papiery, bloto, $mieci,
igliwie ...) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni

- Unika¢ zabrudzen olejem, emuisja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierz¢hni

- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje sig do jazdy na lyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe I inne stuzby komunalne ) powinien
by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nonosé¢ podbudowy.

- Nie dopuszczaé do sytuacji aby nawierzchnia znajdowala si¢ w wodzie np. poprzez nie
prawidiowe wyprofilowanie podloza nieprzepuszezalnego lub nie zastosowania odwodnienia w
podtozu przepuszczalnym.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchnig oczysci¢
przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze $mieci mozna usungé recznie lub przy uzyciu
szezotki.

- Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.

- W przypadku plytek z nakladka wykonana z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane
czynnikami $rodowiska moga by¢ écierane.

- Odbarwienia moga wystgpowaé na skutek wystgpowania diugotrwatej wilgoci lub przez rozne
ro$liny znajdujgce si¢ w bezposrednim sgsiedztwie plytek.

- Istnieje mozliwos¢ wyst¢gpowania nieznacznych roznic w kolorystyce poszezegolnych elementéw
gumowych, nalezacych do réznych partii produkcyjnych

- Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmieniaé intensywnos¢.

- Miejscowe wytarcia w migjscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowaé przebarwieniem
lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach.
Przebarwienia lub wykruszenia s3 naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposéb nie
wptywajg na jako$¢ eksploatacji obiektu.

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja
charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni jak tez sposob uzytkowania jest zréznicowany i
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Jest poza naszg kontrola, nasze sugestie, bez wzglgdu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie,
nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbalosci o produkt.

UWAGI! .

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

3.0. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowg pod wzglgdem zastosowanych
materiatéw i dokladnoéci wykonania.

4.0, Obmiar robét =
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadrat) wykonanej nawierzchnt z elastyczne plytki

4.1. Odbidr robdt

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robdt
zgodnie z umowg .

5.0. Podstawa platnosei
5.1.0g6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalona dia danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe) bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnodel, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie. Okreslone dla tej roboty w ST 1w
dokumentacji projektowe;.

5.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z plytek elastycznych obejmuje ;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- dostarczenie materiatow

- wykonanie podsypki i podbudowy

- ulozenie plytek wraz z docinaniem

- pielegnacje nawierzchni

6. PRZEPISY ZWIAZANE
1L.PN-EN 1176-1-2000 Wyposazenie placoéw zabaw. Cz¢sé 1. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan ‘



