SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacja ciepta technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

,» W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego”

a takze wg
Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Obiekt:

PRZEBUDOWA CZESCI MIESZKALNEJ PARTERU BUDYNKU WIELORODZINNEGO
NA FUNKCJE DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZA

KALUSZYN ul. WARSZAWSKA 50 dz. nr ewid. 4117, 2582, 2575

Inwestor:

SPZ0Z 05-310 Katuszyn, Wojska Polskiego 24

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:
Instalacje centralnego ogrzewania

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Organizacja robét budowlanych:
Wg harmonogramu robot wykonawcy uzgodnionego z Inwestorem.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich:
Utrudnienia w realizacji robot wynikaja z koniecznos$ci zabezpieczenia interesow 0sob
trzecich tj. mieszkancoéw pozostatej czesci budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.5. Nazwy i kody robot CPV:

1.5.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

- grupa robot

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- klasy robot
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

40330000-4 Wezet cieplny lokalny



- kategorie robdt

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Normy i przepisy

INSTALACJE CIEPLNE, WODOCIAGOWE I WENTYLACYJNE

1. PN-EN ISO 6946:2004 Opor cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepla.
Sposoéb obliczania

2. PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

3. PN-82/ B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngetrzne

4. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania, oraz Zmiana A do tej normy.

5. PN-EN 12524 : 2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-
wilgotno$ciowe. Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

6. Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,,Wtasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta
przez grunt — Metody obliczania”

7. Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy
wspotczynnik przenikania ciepta — Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne”.

8. Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

9. PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania;

10. PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania;

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Rurociagi

Instalacje c.o0. wykona¢ z rur polipropylenowych typu 3 PN20 stabilizowanych o temp.
obliczeniowej do 80 oC i ci$nieniu roboczym do 0,6 MPa (kolor szary)..

Laczenie przewodow przez zgrzewanie.

Armatura

Catos¢ armatury zaprojektowano wg katalogu Herz lub rownowazne. Zastosowana
armatura w instalacji winna spetnia¢ wymogi do montowania w instalacjach PP-3

Odcigcie instalacji od rozdzielaczy zasilajacych, powrotnych projektuje si¢ za pomoca
zaworow przelotowych regulacyjnych kulowych.

Odcigcie grzejnikoOw od instalacji c.0. wykona¢ za pomocg zawordw termostatycznych
z doktadng nastawa wstepng firmy HERZ oraz zaworami powrotnymi grzejnikowymi. Na
kazdym zaworze termostatycznym nalezy dodatkowo zamontowa¢ gtowice regulacyjne z
czujnikiem cieczowym lub gazowym.

Odbiorniki ciepla
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki z atestem higienicznym typu Purmo HV
10,20,30



2.2. Instalacja ciepla technologicznego dla wentylacji

Doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wstgpnych central wentylacyjnych z
wykorzystaniem istniejgcego zasilania w ciepto obiektu.
e Instalacj¢ c.t. — piony od instalacji rozdzielczej poziomej w piwnicach
wykona¢ z rur stalowych $rednich
e Instalacj¢ c.t. do zespotow nagrzewnic wykonac z rur polipropylenowych typu
3 PN20 stabilizowanych o temp. obliczeniowej do 80 oC i ci$nieniu roboczym
do 0,6 MPa (kolor szary). Laczenie przewodoéw przez zgrzewanie.
e Montaz zawordw odcinajacych i sterujacych
e Izolacje rurociaggdéw otuling FRZ Thhermaflex o gr. 25 mm,
e Przeprowadzenie prob ci$nieniowych.
Montaz rurociggow c.t. oraz podtaczenie i zamontowanie przeprowadzi¢ do
zaprojektowanych urzadzen w jednolitg instalacje cieplng usytuowanie ich w obiekcie
zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym a takze przedmiarem robot.

3. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.
Przedmiar i obmiar robdt powinien by¢ przeprowadzany w oparciu o projekt wykonawczy i
kontrolowane z kosztorysem.

4. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Roboty zanikowe powinny by¢ obmierzane przed ich zakryciem. Wszystkie klasy i kategorie
robot musza by¢ odbierane z wpisem do dziennika budowy z czytelnym podpisem osoby
odbierajacej.

5. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
Roboty tymczasowe 1 towarzyszace powinny by¢ odebrane pod wzgledem jako$ciowym 1
ilosciowym z wydzielonym wpisem do dziennika budowy.

6. Dokumenty odniesienia.
Dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych:
e projekt wykonawczy (opis techniczny, rzuty, przekroje, elewacje, rysunki detali,
specyfikacja wykonania i1 odbioru robot),
e odpowiednie normy,
e aprobaty techniczne produktow lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi
normami,
e karty techniczne zastosowanych produktow.

UWAGA:

Przewidziane produkty i technologie w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji
wykonania i odbioru rob6t zostaty poprzedzone szczegdtowa analizg techniczno-ekonomiczng
celowosci ich zastosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw i technologii
zamiennych, ale tylko i wylacznie pod warunkiem wykazania projektantowi na pi§mie przez
proponujacego, iz ich parametry techniczne nie sg gorsze od przewidzianych, a wzgledy
ekonomiczne uzasadniajg ich uzycie. Kazdorazowa taka zamiana musi by¢ bezwzglednie
zatwierdzona przez projektanta i potwierdzona stosownym wpisem do dziennika budowy -
jeszcze przed zastosowaniem danych produktow.



7. Wymagania:

Wymogi ogolne

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dzienniki budowy oraz
przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnien oraz
pozwoleniem na budowe jak réwniez specyfikacje techniczng.
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacja techniczng. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw
obowigzuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

o specyfikacje techniczne
e dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie materiaty uzyte do robot winny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na nie zadawalajaca
jako$¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inwestora o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnos$ne
dokumenty.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dot. Ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dot. ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwos$cig powstania pozaru
Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.



Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzyte do robdt od daty rozpoczgcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane obiekty do czasu konicowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly
sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

Transport i warunki dostawy:

Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegdtowa specyfikacja techniczng
to elektrosprzet instalacyjny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wytadunku
materiatow, sprzgtu itp.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umow3. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Transport rur, ksztaltek, oraz kabli

W zaleznosci od dlugosci dostarczanych odcinkow nalezy stosowa¢ samochody
skrzyniowe.

Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowigcych rowne podtoze, o szeroko$ci nie mniejszej od 0,1 m 1 w odstepach 1 do 2
metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysoko$¢ sktadowania rur
nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami.

Transport urzadzen technologicznych
Urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi
do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobow.



Tu rowniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem sig.

Przy fadowaniu, przewozeniu 1 roztadowywaniu wszystkich materialéw nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

Przechowywanie i skladowanie:

Skladowanie

Rury dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach
lub paczkach powlekanych folia.
Rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sig.
Zardwno pierscienie uszczelniajgce, jak 1 manszety - ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach.

Warunki stosowania:

Kontrola i badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢
wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng.
Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac¢ niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujagcymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:
e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
e Sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z normami, atestami 1 warunkami specyfikacji
technicznej,

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

e Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami
oraz wynikami badan przy odbiorach czesciowych,

e Ogledziny zewngtrzne oraz sprawdzenie dzialania urzadzen,

Odbior roboét
Odbiory robdt przeprowadza si¢ w réznych fazach wykonywania robot.
Rozroznia sig:

e (QOdbiory czegsciowe,

e Odbidr koncowy.

Odbior czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robdt zanikajacych,
zamykajacych lub elementdéw, ktore podlegaja zakryciu /np. przewody do zakrycia w
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi itp./.

Odbiory czesciowe mogg tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementow robot
stanowigcych zamknieta catos¢.



Odbidr czgsciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowq i
specyfikacja techniczna, uzycia wtasciwych materialdw, urzadzen /armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidtowosci montazu, szczelno$ci instalacji, w tym prawidtowoSci
wykonania potaczen, jakos$ci zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach i ewentualnie
innymi wymaganiami okreslonymi dla danego rodzaju robot np.: spadki przewodow, trwatosé
mocowan przewodow.

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot i na podstawie
wynikéw pomiaréw i1 badan jako$ciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie
powierzchni terenu prowadzenia robot do stanu pierwotnego 1 uporzadkowaniu terenu
budowy.

Odbidr robot musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej
czes$ci wykonywanych robdt do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz
podpisane przez kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami dot. zmian i odstepstw
od tej dokumentacji.
Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek.
Odbiory czgsciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika.
Muszg by¢ one potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakos¢ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnily sie jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich
usunigcia.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian
powodujacych, ze projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja
powykonawcza,
e Dziennik budowy,
e Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow 1
zamontowanych urzadzen,
e Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbiorow urzadzen wchodzacych w
sktad instalacji 1 sieci,
e Protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Dokument odniesienia:

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze
przetargu oraz ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robot na podstawie
wynikéw pomiardéw i1 badan.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zalacznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.
Informacje o sankcjach za op6znienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w
projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,



Nie uwaza si¢ za czynnik zaktocajacy terminowg realizacje wpltyw warunkow
atmosferycznych, ktore przy sktadaniu ofert musza by¢ normalnie brane pod uwage /poza
katastrofami/.

Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciagglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru
przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi:

Wprowadza si¢ zasadg, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robdt, od dnia przyjecia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego, jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnig si¢ wady zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pisSmie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych
wad.

Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy 1 na jego
koszt w szczegotowych postanowieniach umowy.

Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu r¢kojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytulu rgkojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okolicznos$¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrgbnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezb¢dne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane bedg sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robot
we wlasnym zakresie. Zalacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej sg przedmiary
wszystkich robot.

Opracowal : mgr inz. Wiestaw Adamowicz



