POLSKI

tAD

GMINA KAERUSZYN
z siedzibg
05-310 Kaluszyn, ul. Pocztowa 1
NIP 822-215-88-17

PIR.271.6.2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

Kaluszyn,2022.08.25

Dzialajgc na podstawie przepisow art. 253 ust. 1 ustawy z ustawy z 11 wrzesnia 2019

r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy informuje,

iz w wyniku przeprowadzenia postgpowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn:

»Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Katuszynie” wybrat jako

najkorzystniejszg oferte ztozong przez : AKPOL INWESTYCJE Sp. z.0.0. za kwote

5933 520,00 brutto, (stownie: pigé milionow dziewigéset trzydziesci trzy tysigce pieéset
dwadziescia ztotych, 00/100)

Z1ozono 1 oferte. Wykonawcy wykluczeni —0. Oferty odrzucone — 0.

Kryteriami oceny ofert byly : zaproponowana cena (60%) , termin platnosci za fakture (40%) ,
i tak poszczegdlne wazne oferty otrzymaly nastepujgca punktacje

Mazowiecki

Nr Nazwa oferenta Zaoferowana Termin Razem
oferty kwota brutto gwarancji
oferty
przyznane pkt | przyznane | przyznane
pkt pkt
1 AKPOL INWESTYCJE Sp. z.0.0. 5933 520,00zt | 60 m-cy 100 pkt
ul. Swigtokrzyska 5, 05-300 Mirnsk 60 pkt 40 pkt

Planowany termin zawarcia umowy zgodny z art. 308 ust.3 pkt. 1a PZP




