GMINA Katuszyn, 2023.09.20

KALUSZYN

PIR.271.8.2023
INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

Dzialajac na podstawie przepiséw art. 253 ust. | ustawy z ustawy z 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 . poz. 1710 z pdzn. zm.) Zamawiajacy
informuje, iz w wyniku przeprowadzenia postgpowania w trypie podstawowym bez
negocjacji pn: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Domu Kultury w Kaluszynie”
wybral jako najkorzystniejsza oferte ztozong przez: AKPOL Inwestycje Sp. z o.o. sp. k.,
siedziba : 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Swif;tokrzyska 5 za kwote¢ 4.879.628,38 z! brutto,
(stownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiat dziewie¢ tysiecy szeséset dwadziescia
osiem ztotych 38/100 gr )

2

Zlozono 6 oferty. Wykonawcy wykluczeni — 0. Oferty odrzucone — 0.

Kryteriami oceny ofert byly : zaproponowana cena (60%) , termin gwarancji oferty (40%) , i
tak poszczegdlne wazne oferty otrzymaty nastepuj gcg punktacije

Nr Nazwa oferenta Zaoferowana kwota | Termin Razem
oferty brutto gwarancji

oferty

przyznane pkt przyznane | przyznane

pkt pkt
Remex sp. z 0.0. sp. k.,

1 05-300 Minsk Mazowiecki 5.876.322.54 zt 60 m-cy 89,82 pkt

ul. Grobelnego 2 49,82 pkt 40 pkt
AKPOL Inwestycje Sp. z 0.0. sp. k
2 05-300 Minsk Mazowiecki 4.879.628.38 7t 60 m-cy 100 pkt
ul. Swietokrzyska 5 60 pkt 40 pkt
HYDRATEC SP. Z 0.0.

3 15-166 Biatystok 13.530.060.00 z 60 m-cy 61,64 pkt

ul. por. Anatola Radziwonika 12 21,64 pkt 40 pkt
Top Construction LTD. S.A.

4 02-390 Warszawa 6.691.200.00 zt 60 m-cy 83,76 pkt

Ul Gréjecka 208 43,76 pkt 40 pkt
UNIBUD Dawid Matusik

5 07-106 Miedzna, Kolonie 38 7.188.12C.,00 zt 60 m-cy 80,73 pkt

40,73 pkt 40 pkt
JL SPOLKA Z OGRANICZONA

6 ODPOWIEDZIALNOSCIA 7.200.00C,00 zt 60 m-cy 80,66 pkt

18-400 t.omza 40,66 pkt 40 pkt

Plac Tadeusza Kosciuszki 1

Planowany termin zawarcia umowy zgodny z art. 308 ust.2 PZP
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