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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

TEMET: Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola.

BRANZA: Sanitarna

ADRES BUDOWY:Katuszyn ul. Pocztowa 2

INWESTOR: Gmina Kaluszyn
ul. Pocztowa 1
05-310 Kaluszyn



Zawarto$¢ opracowania:
1. ST- 1.0. Wymagania ogdlne

2. SST - 1.1. Instalacje wod-kan, c.o. 1 wentylacji

Wspdlny Stownik Zamoéwien

Kod CPV : 45.33.20.00-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV : 45.33.11.00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV : 45.33.12.00-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych



Spis tresci.

1.0, WYMAGANIA OGOLNE.........couriuuumriiimmceeeameeeessesessaeseesseseessse s sesss oo 6
LLWSTEP. ettt et st s a ettt s et b e sae bt et oo b et e b sa e bt et nnennens 6
1.1.Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] (ST)....couertiiriiiiiiiiiieneereeteet ettt sttt 6
1.2.ZaK1es SLOSOWANIA ST . c...eiiiiiiiiiiiiteete ettt ettt et b e e sab e e bt e e sab e e bt e e sabeebeeesateenbeeesbeesbaeensaesane 6
1.3. Zakres r0bOt 0DJELYCh ST . ....ooiiiiiiiie e sttt e e 6
1.4.0g6lne wymagania dOtyCZACE TODOL. .......eouveriieriieiiiiiiie ettt ettt e s sttt en e eane e s 6
1.4.1.  Przekazanie terenu DUAOWY. ....cccceiiiiiiiiiiiiiiiienieesie ettt ettt ettt e st e bt e st e e b et e sateesbeeesaeesnbaeessnesane 7
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez WyKONawce..........coceeveerernieniienieneeneenieeieeieneesieennees 7
1.4.3. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowg i ST.....ccccooiiiiiiiiiiiiiiieeec e 7
1.4.4.  Zabezpieczenie terenu DUAOWY. .......cccueiiiriiiriiiiiiie ittt ettt ettt ettt st st et et et eaaesbeesbeebees 7
1.4.5.  Ochrona Srodowiska w czasie Wykonywania robOt. ..........ccceeiiriirienienieneniene ettt 8
1.4.6.  OCNhIona Prze€CIWPOZATOWA. .......eeuvieurerureieerieteeteetesetesttesteeseesseeasesasesse e st esseennesanesaeesseesseenseenseennesnnesseennees 8
1.477.  Ochrona wlasno$ci publiCZnej 1 PryWatne]........c.cocuirieruieniiiiieiieieeiee ettt e 8
1.4.8.  Bezpieczenstwo 1 hiZIena PraCy. ......cccccoceiiiiiiiiiiiiiieiee ettt s sttt 8
1.4.9.  Ochrona i UtrZymani€ TODOT..........ccueriiriiiiiieiieie ettt ettt ettt et e s e s st esaeeneesaeeanesanesaeennees 9
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH..........ccocooommerveeerriennns 10
2.1. WYMmMAagania OZOINE. ........cocueriiiiiiiiieeie ittt ettt ettt b et ettt sht e s he e bt et e et e e st e b e bt e bt e bt e bt et e st sae 10
2.2. Sktadowanie MAateIialOW. .......cc.ccuiriiiiiiiiiicii et et e 11
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN. ..ottt 11
3.1 Ogélne wymagania dotyCZace SPIZELU I MASZYIL. ....c..eeureeurerurerueenieereereereseeseesseesseesseessessnesseesseeseenesnesnnesae 11
3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania rob6t (podStawowe). ........c.eeeeeeeeneeneenieennennenne 11
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU. ........oooouivreeeeeeeereseeseeesseseseessesseseeseaes 12
4.1.0g6lne wymagania dOtyCZgCe trANSPOITU......c..evuterreerueeruerrieriertenteerteeteeteesteettesteesbeenbeeteeaesseesstesbeesseensesssenns 12
5. WYKONANIE ROBOT......occvouumieuimmieiameeesassesssscsesss e sssse et ssss s 12
5.1. Ogdlne zasady WyKonania TODOL. ........cc.coviiiiiriiniiiieiieteetestt ettt sttt ettt st sb e b e eaesaee e 12
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......ccooriuimmriiiicieaieseiasessesaecessssesessse s sessss s 12
6.1.Z8SadY OZOINE. .....eoniiiiiieiiieieiee ettt ettt et et e s st a ettt et ene s nae 12
6.1.1. Program zapewnienia JAKOSCL. .......ccceevuiriiiriiniiiiieiieieeeese ettt ettt et e e e 12
6.1.2.  Kontrola, badania i POIMIATY..........ccccoviiiiiriiniiiiieiieieeeeee ettt ettt 13
6.1.3.  Certyfikaty 1 deKIAracCie.........covuieiiiiiiiiiiiiiiieiee ettt ettt 13
6.1.4.  DOKUMENLY DUAOWY . ....eiiiiiiiiiiiiiiiieiie ittt ettt st st sttt e bttt e st s bt e sbeenb e e beenbeeatesaeesaee 13
6.2. Kontrola, pomiary i DAAANIA. .......cc.eeruerriiiiiiiiiienieeie ettt ettt sttt et ettt sb ettt 15
6.2.1. Badania przed przystapieniem dO TODOL. .....ccc.eeriiiiiriiriinieiieceeete ettt 15
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania W CZasi€ TODOL. .......cecueriiriiriiriiirierieeie sttt s 15
7. OBMIAR ROBOT. ..ot sas e e s sae s 16
7.1.0g06Ine zasady ODMIAIT FODOL. .....c..coiuiiiiiiiiiiiiieice ettt et 16



7.2.Zasady okreslania il08ci robOt 1 MAETIATOW. ...c..coruiiiiiiiiiiiiiiicecc e e e 16

7.3.Urzadzenia i SPrZEL POIMEATOWY . ...c..cecuierirrerieeriteteeteeeteeueesueesteeteesreesseeanesaeesaees st eseesseessesanesseesseenseenneennesanesae 16
7.4.Czas przeprowadzania POIMIATUL ......c..cccverruereerterutertieteete et este et ereesesnesaee st e st eneesseessesanessnesseenseenneennesanenae 16
8. ODBIOR ROBOT.........oetviummuriiimaeiemeseasse st ess skt 17
8.1.R0AZajE OADIOTOW TODOL. ...ttt ettt et s st st et e e s e aeenees 17
8.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych ZakryCitl. ..o..eovieveeriiiiiiniiiieniecc e 17
8. 3.0 0DIOT CZESCIOWY ...enteeiieiiieeiteteet ettt ettt ettt ettt s bt e bt et eat e e et e bt e s b e e bt e bt e st e eabesbeesbe e bt e bt eabeeabesbbenbeenbees 17
8.4, OdDIOL OSTALECZIY. ..evverueiiiiriieieeieeite ettt ettt ettt ettt st e s bt et e e bt eat e ebt e e bt e sbe e bt e bt eabeeabesbtesbee bt enteesbeeunesbaenbeenbeas 18
8.4.1. Zasady 0dbIiOrU OSTALECZNEZO. ...ccuueruriruieriieriieieeieete ettt ettt ettt et ettesbt e bt e bt e bt satesbtesbee bt enteenteeaeesbaenbeenbeas 18
8.4.2. Dokumenty 0dbiOru OStAtECZNEZO. .....c..eerueeruieiieiiereiieniterte ettt et ettt b e e sne e e saee st et esneeanesanesaeenees 18
8.5.0dDbIOr POZWATANCYJIY....c.eviuieniiirieiieiiieteeie ettt et er et s et e bt eae et e e e e e e sae e bt esseesneeanesaeesaeesseenseenneennesanenneennees 19
9. PODSTAWA PEATNOSCT ... se et sas s sassassasssssassassassanes 19
0.1, USLAlENia OZOINE.......cuieiiiiiiieiieicee ettt ettt et e s st st e bt e et et e eaa e s b e s ae e b e e s e enneeanesanesae 19
9.2.Zasady rozliczania i PRANOSCI. ....eooueiriiiiiiiiiiiiceee ettt et s e 20
10. PRZEPISY ZWIAZANE. (..ot st 20
10.1.  Informacje POASTAWOWE. ....c..eeutiriiiriieiieieiie ettt ettt ettt et et et st bt e st e bt et eatesbaesbeebeenbeenaesaeenaee 20
10.2. INNE AOKUIMEINLY . ....coruiiiiiiiiiieiteeitettet ettt ettt b et e e et sbte bt e st e bt e bt eate st b esbeebeenbeemaesaeenae 20

1.1. INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYINE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA

TWENTYLACIT ...ttt ettt sttt ettt ettt et bt sttt et b e st bt sae e bt et et et e st e bt sbeeue et ennenee 22
Lo WSTEP. ettt st sttt et b e s et b e s he bt et e st et s bt e bt bt e at et et e bt beehe bt et et enee 22
1.1. Przedmiot SST ....oouooiiiieee ettt st s e 22
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji TeChniCzne]........cccovueeveriinieniiniinicienicieeeeeceee 22
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja TEChNICZNG ........cooveviiiiiiiiniiiiiiiieieeteeeeeeeee et 22
1.4, OZOINE WYIMAZANIA ...vverveeniieniientieiteeitenttent et ettt esbtesteeteesteeateebte s bt e bt e bt eabesbtesbtesbeenteesteeabesbaesbeenbeenbeenaesneenae 23
2. MATERIALY .ottt ettt sttt a ettt bbbt e bt e st et et et sa e be e bt eae et ennen 24
2.1 PIZEWOY ...ttt ettt et sttt s bt et s bt e et e e e bt e e bt s bt e eabeesbeeeabeesbeeeabee s 24
2.2 ATTIATUTA ...ttt ettt sttt s bt e e ab e e s bt e ea bt e s a bt e eabeesab e e ea bt e sabeeeabeesa bt e eabeesabeeeabeesabeeeabeesabeesareenn 24
2.3, UIZAAZENIA ... veeevieeiie ettt ettt e et e st e et e st e e st e e sabaeesbeesabeessseesabeeasseesnseeanseesnsaeassaesnseeanseesnsaesnseesnseennseenn 24
2.4, TZOlACTA LEIMNICZIA. c..c.veeuteiiettetteteet et et ettt et et e et ett e sb e e s bt e bt e bt et e sabesbt e sbee bt e bt eateesbesbaesbeenbeenbeenbesabesaeenae 24
BUSPRZET ...t et b e sh e bttt sa et e aes 24
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE .....c..ooiiiiiiiiiiiiieet ettt s e 25
AT RUIY ettt ettt b e bbbt e a et et b e et b e e h e e a ettt b e bt bt et et ettt besbe bt et eanenee 25
4.2. ElemMeNty WYPOSAZEINIA ......eeuveueeieeiieieetieiteetteeteesteesteesseesseesaesaeesaeesseesseesstesaeemsesseenseenseenneennesmnesanesseenseenneenseens 25
TG TN 4 0T 11 | . IO OO O O TSRO P SR ROTSTOPPRO 25
4.5. TZOIACHA LEIIICZINA ....cveenvieieeeiieeieeteete ettt ettt et et st s e saeesn e e aa e e eeanesbe e b e et enneeaneenneseeesaeeseenneenneens 25
5. WYKONANIE ROBOT.......coooumiiuiimiiiimeiaiassesssessesss s essss s ssss st 25
5.1, MONEAZ TUIOCIGZOW. «..evtiiteitetieteeteete et ettt et e bt eat e ettesb e e s bt e bt e bt eabesatesbtesbee bt e bt eateeabesbaesbeenbeenbeenbesaeesaeenae 26



5.2. MONtaZ armatUry 1 OSPIZEIUL ...c..eeveeteerteeiertenitenieenteeteeuteeutesttesteesbeesbeeatesatesatesbee bt ebeeateestesbaesbaenbeenbeensesneesaeenne 27

5.3. Montaz urzadzeh podgrzewajaCyCh. ..........cocooiiiiiiiiiiiiieeee e e 27
5.4. Badania i uruchomienie INSTAlACTL. ......ccueivviiiiriiniieiieii ettt ettt s e 27
5.5. Wykonanie izolacji CiepIOCRIONNE]. ........cocuiiiiiiiiiiiiiii e s 27
5.6. WyKonanie ODUAOW. ........cccuiiiiiiiiieiiiicee ettt ettt ee et e e e s eneeanesanesae 27
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......ccoouiiiimmiiieacieieneseeassssesasecssssssessssse s sessss s 28
7. ODBIOR ROBOT........cccooumiiiimmieiiiceeiies i essse st 28
8. OBMIAR ROBOT. .....coucioumiriiimmieiimeeeiscseaisse st eesss s 29
9. PODSTAWA PEATNOSCL......oocoioumiiiiamreeiamceeesseceesssssesassessssasecsssssesessseseess oo 29
10. PRZEPISY ZWIAZANE.......c.oioiiiee ettt ettt et sttt e ne e sane e 29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0. WYMAGANIA OGOLNE.

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy 1 rozbudowy budynku Przedszkola przy
ul. Pocztowej 2 w Katuszynie, zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie
budowlanym.

Podstawag opracowania niniejszej specyfikacji jest Projekt budowlany, przepisy

obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2.Zakres stosowania ST.
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych

z przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola przy ul. Pocztowej 2 w Katuszynie.

1.3. Zakres robét objetych ST.
ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace rob6t. Doktadny
zakres robot obejmuja Szczegdtowe Specyfikacji Techniczne.
Zakres robot zostat przedstawiony w nastepujacych specyfikacjach:
- instalacje wod-kan , instalacja c.o.,

- instalacja wentylacji,

1.4.0golne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow

prawa miejscowego ktére maja zastosowanie przy realizacji rob6t przedmiotowego zadania.



Nazwy wilasne urzadzen lub materialéw wystepujace w dokumentach przetargowych
stanowig jedynie wyktadni¢ zastosowanego standardu. Wykonawca moze zastosowac inne
urzadzenia lub materiaty jednakze o nie gorszych parametrach od przedstawionych

w dokumentacji przetargowej.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe
niezbedne do wykonania robét, projekt organizacji budowy, Program Zapewnienia Jakosci

(PZJ).

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
zawarte cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Projektach Budowlanych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w uzgodnieniu
1 przy udziale projektanta Dokumentacji Projektowej dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST uwazane sg za wartosci

docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego przy placu budowy
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

w sposob przewidziany w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.



1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i jego otoczenie w nalezytym porzadku,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru,
- nie uzytkowanie w porze nocnej ( godz. 22% - 6°°) maszyn i urzadzen emitujacych hatas

przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy —wymagany — przepisami
w pomieszczeniach objetych terenem budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za obiekt, powierzony mu protokotem przekazania placu budowy.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik Budowy, przed rozpoczgciem robdt, zobowigzany jest sporzadzi¢ ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia' tak zwany ,,Plan BIOZ'" w oparciu o ,Informacj¢

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zawartg w Projekcie Budowlanym.

1.4.9.0chrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét, od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru robét
przez Zamawiajacego.

Wykonawca chroni¢ bgdzie roboty oraz caly istniejacy obiekt od momentu przekazania

obiektu do realizacji do momentu ostatecznego odbioru i przekazania do uzytkowania.

1.5. Okreslenia podstawowe.

- ST Iub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,

- SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna,

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigga obmiaru
robot, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot,
ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnym operatem powykonawczym,

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodny z obowigzujacymi przepisami,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw
Budownictwa, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu

w sprawach realizacji budowy,



- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robdét zgodnie Projektem Budowlanym, Specyfikacja
Techniczng oraz obowigzujacymi przepisami,

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calos¢ techniczno uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami badz obiekt mate;j
architektury,

- Odbidr robét - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona
odpowiednim dokumentem,

- Plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpocze¢cie prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

- Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa Budowlanego, osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do prowadzenia nadzoru autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentacji,

- Przedmiar robdt — cze¢$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdtowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robdt,

- PZ]J - Program Zapewnienia Jakosci,

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy,

- BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogoélne.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone
w art. S ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo Budowlane.

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;]

1 SST.
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Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do
realizacji - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

2.2. Skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy
beda potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakosc¢ 1 wlasciwosc¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Jezeli okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw
czynnikéw zewnetrznych, to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty
w sposéb odpowiedni do wystepujacych zagrozen.

Tymczasowo sktadowane materiaty pochodzace z rozbioérki, do czasu, gdy beda
wywiezione na skladowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczaniem srodowiska i miejsca

sktadowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Ilos¢ 1 wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umow3.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania sprzgtu niesprawnego, uszkodzonego lub takiego,

ktéry mogiby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i sSrodowiska.

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonywania rob6t (podstawowe).
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonania rob6t zawierajg

poszczegdlne SST.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng na wtasciwosci przewozonych materialéw ani na jako§¢ wykonywanych robaét.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane Srodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za
jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich  zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami ST, SST 1 PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, jezeli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione bedg przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw
1 elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach budowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Zasady ogoélne.
6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét, ST

1 SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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6.1.2. Kontrola, badania i pomiary.
Wiszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spelniaja
wymagania Prawa Budowlanego. W szczegdlnosci materialy posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzszym punkcie
1 ktore spetniaja wymogi Dokumentacji Projektowej 1 ST.

- wyroby umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3
wymagane okre$lone dokumenty, to kazda partia materiatéw dostarczona na budow¢ bedzie
posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaly cechy materiatu.
Produkty przemyslowe muszg posiada¢ te dokumenty dostarczone przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy.
a) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy

i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej,
-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci 1 harmonogramu robdt,
-date rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w prowadzeniu robot,
-uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
-daty z zarzadzenia przerwania robé6t, z podaniem powoddow,
-zgloszenia 1 daty odbioru robdt =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom i wymaganiom szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
-inne istotne informacje dotyczace przebiegu robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecie stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika budowy zamieszczone

sg w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
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b) Pozostate dokumenty.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- decyzja o pozwoleniu na budowe

- protokoét przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne zawarte z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty 1 opracowania wymagane przez Prawo Budowlane 1 projekt.

¢) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy przechowywane bgda na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora Nadzoru i organom

kontrolnym majacym prawo kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie 1 zakresie odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja

projektowa.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1.0gélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t okresla¢ ma faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa w jednostkach zgodnych z przedmiarem.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Za zgoda Inspektora Nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy. Wyniki obmiaru

bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow.
Dtugosci 1 odlegltosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi mierzone
beda poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki powinny by¢ zgodne z przedmiarem podanym

w kosztorysie ofertowym.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru powinny byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone beda przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
lub sprzet wymagaja badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt, to
Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe majg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym

stanie, przez caly okres prowadzenia robot.

7.4.Czas przeprowadzania pomiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcink6éw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadzac nalezy w czasie ich wykonywania, a obmiar robét
podlegajacych zakryciu, przeprowadzac nalezy przed ich zakryciem.
Obliczenia ilosci wynikajagce z pomiarow winny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci winny by¢
uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca

szkice moga by¢ dotaczone w formie zatacznika do rejestru obmiaréw.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny,

8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy wykonaé¢ w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ do odbioru danej czgsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu lub robdt stanowigcych
zamknigtg catos$c¢.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ komisyjnie. O ich zamierzonym wykonaniu
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zleceniodawce w takim terminie, aby miatl mozliwos$¢
delegowania przedstawiciela.
Komisje powotuje Zleceniodawca. Z dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony
protokét, w ktérym winne by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze podany termin ich
usuni¢cia. W protokole powinna by¢ rowniez ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych

rob6t lub czesci obiektu.
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8.4.0dbior ostateczny.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenia rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ilo$ci, jakosci i warto$ci.

O catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego zawiadamia
wpisem do dziennika budowy Wykonawca.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia i przejecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja powotana przez Zamawiajacego,
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét
uzupelniajacych lub rob6t wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢

wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem o dokonaniu odbioru ostatecznego robét jest protokot

ostatecznego odbioru sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji budowy.
b) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
¢) wyniki pomiaréw kontrolnych,
d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ zastosowania uzytych
materiatdw w budownictwie,

e) inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

8.5.0dbidér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoélne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarow3 i ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniong ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe obejmuje:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, w tym zajecia pasa drogowego,

- zyski kalkulacyjne i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.Zasady rozliczania i platnosci.
Szczegdlowe zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone

W umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Informacje podstawowe.

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (BN) oraz innych przepiséw
zwigzanych z poszczeg6lnymi rodzajami robot zawierajga Szczegdtowe Specyfikacje

Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz
z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843
wraz z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz. 266
wraz z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019, poz. 155
wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015, poz. 1483 wraz z
pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U.

22019, poz. 2010),
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 wraz z pézniejszymi
Zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie §rodowiska (Dz.U. z 2019, poz. 1396
wraz z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i1 odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. z 2013 poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr. 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, nr. 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 poz. 963).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI

1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,
centralnego ogrzewania i wentylacji w przebudowywanym 1 rozbudowywanym budynku

Przedszkola przy ul. Pocztowej 2 w Katuszynie.

1.2.  ZaKres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania i wentylacji w przebudowywanym budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieplej i wody ppoz

a) ulozenie rurociagdw cisnieniowych z rur PP
b) ulozenie rurociagdw stalowych
C) podiaczenie przyboréw

d) podiaczenie hydrantéw

e) proby szczelnosci ii cisnienia nstalacji wodociggowe]
f) ptukanie 1 dezynfekcja przewodéw wodociggowych
g) wykonanie izolacji termiczne;j
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Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) ulozenie pozioméw 1 pionéw kanalizacyjnych z rur PCV z zamontowaniem
wywiewek na dachu

b) podiaczenie przyboréw sanitarnych

c) proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

a) utozenie rurociggéw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego
b) zawieszenie 1 podiaczenie grzejnikow

C) proby szczelnosci instalacji c.o. (na zimno i na gorgco)

d) regulacja instalacji c.o.

e) wykonanie izolacji termicznych

Wewnetrzna instalacja wentylacyjna

a) montaz wentylatoréw tazienkowych

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian Kkonstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i1 trwatosci. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi.
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy, urzadzenia, armatura itp. uzyte do budowy musza mie¢ aprobaty
techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez PZH, ITB lub COBRI "Instal",
oraz o$wiadczenia producentow o zgodno$ci wyrobu z poszczegdlnymi normami.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja wodociggowa - rury PP taczone za pomocg muf zgrzewanych,

- Instalacja kanalizacyjna - rury kanalizacyjne z PVC do instalacji wewnetrznych, faczone na
wcisk,

- Instalacja centralnego ogrzewania - rury wielowarstwowe HT/PE-RT 1aczone przez

zgrzewanie,

2.2. Armatura
Instalacje maja by¢ wyposazone w typowa armatur¢ wyszczegllniong w opisie

technicznym do projektu oraz w przedmiarze robot.

2.3. Urzadzenia
- zasobnikowe elektryczne podgrzewacze wody o poj. 101, 301, 601.
- wentylatory tazienkowe SILENT lub DECOR.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. min. 20 mm. Otuliny muszga posiada¢ aprobate techniczna
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Os$rodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych

robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach lub sztangach musza by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu", umywalki, sptuczki typu
kompakty itp. powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé

w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne;j
powinny miec¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywies¢ do sktadnicy ztomu

lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.
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5.1. Montaz rurociagéw.
Rurociagi PP o potaczeniach na mufy zgrzewane.
Rurociagi kanalizacyjne z PVC @ 160, 110 i 50 mm o potgczeniach wciskanych.

Rurociagi wielowarstwowe HT/PE-RT o potaczeniach zgrzewanych.

Ogdlne wymagania dla potaczen podane sg w tomie 11 ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét"

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace, elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zaloZenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewngtrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢

zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
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5.2. Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury 1 osprzegtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami

producenta i dostawcy.

5.3. Montaz urzadzen podgrzewajacych.
Urzadzenia do podgrzewania wody nalezy montowac¢ zgodnie z dostarczonymi przez

producenta i dostawcy instrukcjami montazu i DTR,

5.4. Badania i uruchomienie instalacji.
Instalacja, przed zakryciem bruzd i pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw, musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy€. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

5.6. Wykonanie obudow.
Celem zapobiezeniu osiadania kurzu oraz warunkéw wizualnych, nalezy obudowac
piony wod-kan i c.o. ptytami gipskartonowymi. Piony kanalizacyjne dodatkowo wygtuszy¢

welng mineralna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materialdw powinna byc¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w S$cianach: - wymiary, czysto$s¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z. odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ rob6t i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian iodstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0g0lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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