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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoOwienia
Specyfikacja Techniczna ST-0 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,,.Budowa
kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i oswietleniem

1.2. Przedmiot i zakres robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegétowymi

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.1.Zestawienie obiektéw

. Powierzchnia
Lp. | Element zagospodarowania zabudowy
1. Kort tenisowy 657,72 m2
2. Ogrodzenie wys. 4 m 108,54 m
3. Sciany oporowe 36,54 m

1.2.2. Zakres 1 rodzaj rob6t

e Roboty ziemne
System odwadniajacy boiska
Podbudowy pod nawierzchnie
Nawierzchnie
Urzadzenia sportowe
Ogrodzenie

1.3.Roboty towarzyszace

Roboty podstawowe beda poprzedzone wykonaniem rob6t ziemnych — niwelwcja terenu
opisanych w Dokumentacji Technicznej

1.4. Informacje o terenie budowy

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano na terenie miasta Katuszyna
przy ul. Pocztowej na dziatce 2796/1.

Przedmiotowy teren jest ograniczony:

e od strony pétnocno - wschodniej ulica asfaltowa Pocztowa

® od strony pétnocno - zachodniej budynkami szkoty

¢ od strony potudniowo zachodniej i od strony poludniowo- wschodniej znajduja si¢ nowo

wybudowane obiekty Orlik 20121.

Poniewaz na terenie projektowanego kortu wystgpuje znaczny spadek terenu ok. 70 cm wzdiluz
dtuzszej osi obiektu. Z tego powodu zaprojektowano dwie $cianki oporowe wzdtuz krétszych
bokéw kortu z elementéw prefabrykowanych. Zastosowanie $cianek jest konieczne poniewaz
istniejacy wjazd na teren dziatki uniemozliwia wykonanie tagodnych skarp.
Dla potrzeb wykonania sasiadujacych boisk objgtych programem Orlik 2012 wykonano odwierty
geologiczne réwniez na terenie projektowanego kortu. Na gigbokosci 0,5 m pod powierzchnia
terenu jak réwniez na glgbokosci 1 m ppt. stwierdza sig¢ zaleganie warstw nieprzepuszczalnych o
miazszosci ok. 60 cm, na znacznej powierzchni projektowanego kortu.



Poniewaz dla wyréwnania poziomu kortu zaprojektowano warstwy z kruszywa naturalnego (patrz
rysunek — przekrdj kortu) beda one pelni¢ role drenazowa. W celu odprowadzenia wody w glab
gruntu przez warstwy nieprzepuszczalne, nalezy wykona¢ w nich odwierty o $rednicy minimum
50 cm. (przez cala grubos¢ warstwy nieprzepuszczalnej), zabezpieczy¢ je geowtdkning, zasypac
kruszywem kamiennym i zaggscic¢

Alternatywnie zaprojektowano drenaz typu Wavina, ale nalezy go wykona¢ wylacznie po
stwierdzeniu w trakcie wykonywania robét ziemnych niekorzystnych warunkéw gruntowo —
wodnych, odbiegajacych od opisanych powyzej, na zlecenie Inwestora.

Poniewaz cytowane opracowanie geologiczne stwierdza iz do glebokosci ok. 30 cm wystepuje
nasyp niebudowlany nalezy warstw¢ t¢ usunac.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki to:

Kort tenisowy 657,72 m2, o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszyw.
Ogrodzenie terenu z siatki na stupkach stalowych o wysokosci 4 m,

Oswietlenie terenu

Sciany oporowe z elementéw prefabrykowanych betonowych typu L o wymiarach 80 x 50
x 49

e ALTRNATYWNIE - Drenaz typu Wavina pod powierzchnia kortu z odprowadzeniem
wody do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem robot przy montazu scian oporowych nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemne;j
w rejonie prowadzonych robot

1.5. Organizacja robo6t, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi poda
lokalizacjg 1 wspoirzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktérych prowadzone bgda prace.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczg¢cia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.6. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

e stosowac si¢ Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz. U. 97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997
0);

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:
¢ Jokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru;

1.8.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i

Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz.

43):

e Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,Planem BOIZ” na podstawie, ,,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez projektanta. ,,Plan
BIOZ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650)

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie umowne;j.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j:

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiatly tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:



e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa 1 nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

e Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru,
tablice informacyjne, ktorych tres¢ begdzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw 1 jezdni.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.11.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
- Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
- Budowlg stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
- Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpad6éw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotéw skladajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.




Remont — wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazanego, przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
- Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
Organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;
- Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad
gbrniczego;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru achitektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okre§lonych w
rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
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Optata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowga odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw przeprowadzonych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do
wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do
odtworzenia czgsci chodnikow, krawgznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projetkowe;.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
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Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sa zgodne z okre§long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczna (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialy wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru —
wysadzenia lub zastosowania klinéw metalowych i mlotéw dwurgcznych, lub zastosowania
wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktérych to materiatéw nie mozna wydoby¢ poprzez
zrywanie ciagnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedyncza,
wysokowydajng zrywarka zamontowana z tytu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r). Ponadto
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ aprobatg techniczng oraz
certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatow.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i
kontroli jako$ci materialow 1 wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do
Robdt i bylty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materiaty 1 wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom
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okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych, certyfikatach oraz deklaracjach
zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniony.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprz¢t uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan
drég. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robdt rozbiérkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wlasciwy organ

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca nie jest zobowiazany do sporzadzania projektu zagospodarowania placu budowy,
5.4. Projekt organizacji robot

Wykonawca nie jest zobowiazany do sporzadzania projekt organizacji robot

5.5. Projekt technologii 1 organizacji montazu

Wykonawca nie jest zobowiazany do sporzadzania projektu technologii i organizacji montazu
5.6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawceg na wlasny koszt.

5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac

zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Roboét i jakosci
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materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Roboét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Koszt wykonania niezbgdnych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego prze
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw 1 Robét z Dokumentacja Projektowa 1 SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

® Posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r (Dz. U. 99/98);

¢ Posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST;

® Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bgda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.
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6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy ,,Prawo budowlane”.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy przechowywania jej i
udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw

6.5.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 Ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci 1 harmonograméw
Robdt;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt;

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zaryciu, czgSciowych i
koncowych odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Rob6t;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt;

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot;

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig;

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska;
17



Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt;

6.5.2. Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robé6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t lub w SST 1 wpisuje do Ksiazki Obmiaréw.

6.5.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatléw, atesty
materiatéw, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.5.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robét;
- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét 1 prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czegsto$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t 1 materiatléw

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowe;.
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7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegaja nastgpujacy etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbidér Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czgsciowy 1 odbiodr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czg$ci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sig dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
Zasady odbioru koncowego Robét

e (dbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

e (Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy.

e (dbidr ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

¢ (dbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

e W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Rob6ét poprawkowych.

e W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz
instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych Rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbidr po okresie regkojmi polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad,
ktore ujawniaja si¢ w okresie rgkojmi.
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8.6. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancji

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

e Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace luz zamienne);

e Recepty i ustalenia technologiczne;

e Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

e Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru (oryginaty);

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

¢ Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu;

Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma nastgpujace roboty:
e Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
System odwadniajacy boiska — drenaz
Podbudowy pod nawierzchnie
Nawierzchnie
Urzadzenia sportowe
Ogrodzenie

Podstawa ptatnosci Rob6t wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i
podana przez Wykonawcg i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.
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Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

e Robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

e  Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

e  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

e Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ptaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

e Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,;

¢ Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych realizacja
przedmiotu Umowy.

10. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I
USTALENIA TECHNICZNE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ 1 nalezy je czytac facznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami Norm. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegélowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cia i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126. Nr 109
poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r Nr 74 poz. 676 oraz z 2003
r Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r Nr 48 poz. 401).
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