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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przeróbki
1

d.1
KNR 4-04
0509-02

Zdjęcie pokrycia z 3 warstw papy na lepiku ze stropodachu m2

304.45 m2 304.450
RAZEM 304.450

2
d.1

KNR-W 4-01
0348-01

Skucie szlichty cementowej ze stropodachu m3

9.13 m3 9.130
RAZEM 9.130

3
d.1

KNR 4-01
0313-02

Wykucie otworu w stropie (w płytach kanałowych) na komin m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

4
d.1

KNR 4-04
0509-02
+analogia

Zdjęcie ocieplenia stropodachu (styropian gr 7cm) m2

312.50 m2 312.500
RAZEM 312.500

5
d.1

KNR 9-10
0154-01

Obmurowanie bloczkami gazobetonowymi kl. 500 gr 12cm m2

22.66 m2 22.660
RAZEM 22.660

6
d.1

KNR K-05
0103-06

Szalowanie wieńców m2

13.18 m2 13.180
RAZEM 13.180

7
d.1

KNR 2-11
0212-01
z.sz.3.6. 

Zbrojenie wieńców o śr. 6 mm  pręty żebrowane kg zbr.

39.29 kg zbr. 39.290
RAZEM 39.290

8
d.1

KNR 2-11
0212-02
z.sz.3.6. 

Zbrojenie wieńców o śr. 12 mm - pręty żebrowane kg zbr.

187.61 kg zbr. 187.610
RAZEM 187.610

9
d.1

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie wieńców betonem B-15 m3

3.29 m3 3.290
RAZEM 3.290

10
d.1

KNR 9-10
0154-01

Podmurowanie szczytów bloczkami gazobetonowymi kl. 500 gr 24cm m2

19.45 m2 19.450
RAZEM 19.450

11
d.1

KNR 0-28
2625-06

Izolacja termiczna stropów - płyty z wełny mineralnej twardej gr. 15cm m2

304.45 m2 304.450
RAZEM 304.450

12
d.1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje stropów z membrany wiatroizolacyjnej na dociepleniu stropu m2

poz.11 m2 304.450
RAZEM 304.450

13
d.1

KNR 2-02
0406-03

Wykonanie więźby dachowej z kantówki impregnowanej przygotowanej w tarta-
ku

m3 drew.

 
7.186+2.657+11.795+2.31 m3 drew. 23.948

RAZEM 23.948
14
d.1

KNR AT-09
0802-01

Pokrycie blachą dachówkową m2

389.78 m2 389.780
RAZEM 389.780

15
d.1

KNNR 3 0607-
05

Obróbki blacharskie o szer. do 0,5m (pas podrynnowy, obróbka kątowa ściany) m2

35.59 m2 35.590
RAZEM 35.590

16
d.1

KNR 2-22
0702-02

Ułożenie gąsiorów kalenicowych m

20.15+9.181 m 29.331
RAZEM 29.331

17
d.1

KNR-W 2-02
0524-01

Montaż rynien dachowych (z hakami i spustami) m

29.33 m 29.330
RAZEM 29.330
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.1

KNR-W 2-02
0531-04

Montaż rur spustowych (rury kolanka, haki) m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

19
d.1

KNNR 3 0701-
04

Wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej (rozbiórka daszku żelbet. monoli-
tycznego, nadoproży, poszerzenie wrót, wykucie otworu pod kanał nawiewny i
wywiewny, otwór pod okno, pod nawietrzaki)

m2

9.26+1.8+0.575+0.78+2.12+1.5+0.0275+0.0325+3.775 m2 19.870
RAZEM 19.870

20
d.1

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianie zewnętrznej gr. 40cm m3

(0.23*0.90+3*0.90*0.9)*0.40 m3 1.055
RAZEM 1.055

21
d.1

KNR BC-01
0111-01

Zamontowanie nadproży prefabrykowanych - zbrojonych z betonu komórkowe-
go

szt.

<NSR30 - 120x240 dł 1,40m szt. 20>
<NSR30 - 120x240 dł 2,0m szt. 2>
22 szt. 22.000

RAZEM 22.000
22
d.1

KNR-W 2-02
0147-01

Zamontowanie nadproży z dwuteowników IPE160 skręcanych śrubami M12 co
50cm wraz osiatkowaniem i otynkowaniem obsadzonych nadproży

m

6.2 m 6.200
RAZEM 6.200

23
d.1

KNR 2-02
0817-02

Osiatkowanie i otynkowanie obsadzonych nadproży stalowych m2

(3.1+3.1)*0.8 m2 4.960
RAZEM 4.960

24
d.1

KNR-W 4-03
1013-04

Otynkowanie ościeży nowych otworów m2

10.52 m2 10.520
RAZEM 10.520

25
d.1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie elementów żelbetowych m3

1.5+5.3 m3 6.800
RAZEM 6.800

26
d.1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie fragmentów posadzki pod nowe fundamenty i kanały m3

4.56+1.08+1.95 m3 7.590
RAZEM 7.590

27
d.1

KNR-W 4-01
0105-01

Wyrównanie poziomu posadzki poprzez zasypanie zagłębienia pomp żwirem m3

14.65 m3 14.650
RAZEM 14.650

28
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.27 m3 14.650
RAZEM 14.650

29
d.1

KNNR 3 0702-
06

Wykonanie przebić wentylacyjnych w ścianach z prefabrykatów szt. 4 o średni-
cy 200mm i prostokątnego

m2

0.64+0.055 m2 0.695
RAZEM 0.695

30
d.1

KNR 4-04
0303-05
+analogia

Rozebranie murowanej wiaty śmietnikowej z demontażem pokrycia i uprzatnie-
ciem terenu

m3

3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500

31
d.1

KNR 4-01
0108-15 0108-
16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 5 km

m3

poz.30 m3 3.500
RAZEM 3.500
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 Fundamenty i kanały

32
d.2

KNR 2-02
1904-01

Szalowanie kanału odwodnieniowego i fundamentów pod urzadzenia i ściany m2

22.09 m2 22.090
RAZEM 22.090

33
d.2

KNR 2-11
0212-03

Zbrojenie fundamentów stalą 34Gs o średnicy 16mm kg zbr.

697.90 kg zbr. 697.900
RAZEM 697.900

34
d.2

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie fundamentów i kanału betonem B-25/W-8 m3

(12.08+2.1+1.37+4*4.17)*0.15 m3 4.835
12.2*2.1*0.35+3.2*2*0.35+2.25*1.25*0.3 m3 12.051

RAZEM 16.885
35
d.2

KNNR 2 0107-
01

Betonowanie podwalin betonowych pod ściany wewnętrzne oraz podłoża pod
posadzkę betonem B15

m3

4.835+3.728 m3 8.563
RAZEM 8.563

36
d.2

KNR 2-14
0603-04
analogia

Taśma dylatacyjna m2

46.60 m2 46.600
RAZEM 46.600
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 Stolarka (drzwi, okna)

37
d.3

KNR 0-19
0928-03

Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowe wraz z ościeżnicami m2

<okno 0,85x1,45 szt. 22>
<okno 1,15x1,45 szt. 1>
<drzwi zewn. 91x205 szt. 3>
<drzwi drewniane 240x260 szt. 1>
<drzwi wewnętrzne 91x205 szt. 1>
0.85*1.45*22+1.15*1.45*1+0.91*2.05*3+2.4*2.6*1+0.91*2.05*1 m2 42.485

RAZEM 42.485
38
d.3

KNR 0-19
0928-04

Montaż stolarki okiennej z PVC m2

<okno 1,45x0,85 szt. 21>
<okno 0,85x1,15 szt. 1>
<okno 1,45x1,15 szt. 1>
1.45*0.85*21+0.85*1.15+1.45*1.15 m2 28.528

RAZEM 28.528
39
d.3

KNR 2-02
1206-01

Montaż wrót zewnętrznych z drzwiami wejściowymi wraz z ościeżnicami, ociep-
lane

m2

<101x210 szt. 1>
<270x270 szt. 1>
2.7*2.7+1.01*2.1 m2 9.411

RAZEM 9.411
40
d.3

KNR 2-02
1203-01

Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami m2

<270x270 szt.1>
<101x210 szt.1>
<91x210 szt. 2>
2.7*2.7+1.01*2.1+.91*2.1*2 m2 13.233

RAZEM 13.233
41
d.3

KNR 2-02
1203-01

Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami EJ-30 101x210 szt. 1 m2

1.01*2.1 m2 2.121
RAZEM 2.121

42
d.3

KNR 0-19
0928-12

Montaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami m2

<91x205 szt 3>
<101x210 szt 3>
0.91*2.05*3+1.01*2.1*3 m2 11.960

RAZEM 11.960
43
d.3

KNR-W 2-02
1027-03

Drzwi wewnętrzne łazienkowe 91x210 szt. 2 m2

0.91*2.1*2 m2 3.822
RAZEM 3.822

44
d.3

KNR 2-02
1218-04

Obsadzanie podokienników wewnętrzne z konglomeratu dł. 1,0m szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

45
d.3

KNR 2-17
0137-01
analogia

Obsadzanie kratek wentylacyjnych o wym. 14x19cm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 Tynki i malowanie

46
d.4

KNR 4-01
0713-01

Zbicie zagrzybionego tynku z sufitu i ze ścian m2

189.17+55.65 m2 244.820
RAZEM 244.820

47
d.4

KNR 4-01
0713-01

Odgrzybianie ścian i sufitu hali m2

244.82 m2 244.820
RAZEM 244.820

48
d.4

KNNR 2 0801-
04

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii sufitów m2

189.17 m2 189.170
RAZEM 189.170

49
d.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie sufitów m2

poz.48 m2 189.170
RAZEM 189.170

50
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacja fundamentów pod ściany wewntrzne -  folia fundamentowa m2

8.74 m2 8.740
RAZEM 8.740

51
d.4

KNR 9-10
0154-01

Murowanie ścian gr 24cm z bloczków gazobetonowych kl500 m2

116.54 m2 116.540
RAZEM 116.540

52
d.4

KNR 2-02
0122-01

Montaż komina systemowego z elementów prefabrykowanych - 4 kanały wenty-
lacyjne i jeden spalinowy wyłożony rurą ze stali nierdzewnej średnicy fi100

m3

2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200

53
d.4

KNR 9-10
0154-01

Murowanie ścian gr 12cm z bloczków gazobetonowych kl500 m2

10.98 m2 10.980
RAZEM 10.980

54
d.4

KNNR 2 0801-
03

Tynki cem.wapienne III kategorii ścian i ościeży m2

310.69+15.35 m2 326.040
RAZEM 326.040

55
d.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie ścian hali m2

157.72 m2 157.720
RAZEM 157.720

56
d.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie ościeży od wewntrz m2

9.70 m2 9.700
RAZEM 9.700

57
d.4

KNR 2-02
1505-07

Gruntowanie podłoży sufitów m2

180.70 m2 180.700
RAZEM 180.700

58
d.4

KNNR 2 1401-
06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez
gruntowania

m2

poz.57 m2 180.700
RAZEM 180.700

59
d.4

KNR 2-02
1505-07

Gruntowanie podłoży ścian m2

259.47 m2 259.470
RAZEM 259.470

60
d.4

KNNR 2 1401-
05

Malowanie ścian farbą łatwozmywalną m2

poz.59 m2 259.470
RAZEM 259.470

61
d.4

KNNR 2 1401-
03

Malowanie stalowych słupów i podciągów stalowych w hali m2

68.22 m2 68.220
RAZEM 68.220

62
d.4

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi m2

20.47 m2 20.470
RAZEM 20.470
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 Posadzki

63
d.5

TZKNBK XI
0106-14

Ułożenie glazury w hali , WC i chlorowni do wys 2,0m m2

167 m2 167.000
RAZEM 167.000

64
d.5

KNR-W 2-02
1107-04

Układanie terakoty wewnątrz na warstwie zaprawy m2

260.60 m2 260.600
RAZEM 260.600

65
d.5

KNR-W 2-02
1107-04

Układanie gresu/terakoty na warstwie zaprawy wraz z cokolikami m2

180.7 m2 180.700
RAZEM 180.700

66
d.5

KNR 2-02
1106-01

Szlichta cementowa wyrównująca posadzkę gr śr. 5cm m2

76.1 m2 76.100
RAZEM 76.100

67
d.5

KNR 2-02
0607-01

Układanie folii budowlanej w dyżurce i WC m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

68
d.5

KNR 2-02
0609-02

Układanie płyt styropianowych gr 10cm w dyżurce i WC m2

poz.67 m2 20.000
RAZEM 20.000

69
d.5

KNR 2-02
1106-01

Szlichta cementowa w dyżurce i WC gr śr. 3,5cm m2

poz.67 m2 20.000
RAZEM 20.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 Termomodernizacja budynku

70
d.6

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy od-
krywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

5.05 m3 5.050
RAZEM 5.050

71
d.6

KNNR 6 0502-
04

Ułożenie opaski z kostki betonowej oraz podestu do hali i chlorowni wraz z ob-
rzeżami o dł 80,82m

m2

29.41 m2 29.410
RAZEM 29.410

72
d.6

KNR 0-23
2614-03

Izolacja termiczna fundamentów styrodurem gr. 5cm m2

40.41 m2 40.410
RAZEM 40.410

73
d.6

KNR 0-23
2614-01

Izolacja termiczna ścian zewnątrznych styropianem gr. 10cm m2

280.85 m2 280.850
RAZEM 280.850

74
d.6

KNR 0-23
2614-04

Izolacja termiczna ościeży zewnętrznych styropianem gr. 2cm m2

19.51 m2 19.510
RAZEM 19.510

75
d.6

KNNR 3 0602-
01
analogia

Montaż siatki z włókna szklanego na fundamentach i na ościeżach podwójnie m2

400.69 m2 400.690
RAZEM 400.690

76
d.6

KNNR 2 0902-
04

Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm wykonane na mokro maszynowo z go-
towych mieszanek - dwuwarstwowo

m2

339.92 m2 339.920
RAZEM 339.920

77
d.6

KNNR 2 0902-
04

Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm wykonane na mokro maszynowo z go-
towych mieszanek - dwuwarstwowo na kominie

m2

339.92 m2 339.920
RAZEM 339.920

78
d.6

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego strukturalnego m2

339.92 m2 339.920
RAZEM 339.920

79
d.6

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego strukturalnego cokołu m2

40.41 m2 40.410
RAZEM 40.410

80
d.6

KNR 0-18
2614-01

Montaż elementów wykończeniowych PVC  podsufitka m2

47.40 m2 47.400
RAZEM 47.400

81
d.6

KNR-W 2-02
0533-04

Montaż kanałów wentylacyjnych z obudowami wlotów w formie żaluzji szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.6

KNR 2-02
1218-05

Montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej o szer. 20cm szt.

<dł. 0,9m szt. 22>
<dł. 1,50m szt.1>
23 szt. 23.000

RAZEM 23.000
83
d.6

KNR 2-05
0208-05

Montaż daszku nad wrotami z poliwęglanu komorowego na konstrukcji alumi-
niowej

t

0.15 t 0.150
RAZEM 0.150

84
d.6

KNR-W 2-02
0524-01

Montaż rynien dachowych (z hakami i spustami) m

29.33 m 29.330
RAZEM 29.330

85
d.6

KNR-W 2-02
0531-04

Montaż rur spustowych (rury kolanka, haki) m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

86
d.6

TZKNBK XI
0106-14

Ułożenie gresu/terakoty mrozoodpornej na schodach zewnętrznych m2

5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13712 dla BPiRI M-Projekt Michał Koźluk



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 Malowanie ogrodzenia działki 

87
d.7

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.88 m2 699.000
RAZEM 699.000

88
d.7

KNR 7-12
0201-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi ogrodzenia SUW i
studni głebinowych

m2

1.5*(280+108+78) m2 699.000
RAZEM 699.000

89
d.7

KNR 7-12
0209-02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
kratowych

m2

poz.88 m2 699.000
RAZEM 699.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 Utwardzenie terenu oraz zieleń

90
d.8

KNR-W 2-05
0306-01 z.o.7. 

Demontaż istniejącego zbiornika wody czystej o poj. użytkowej V=150m3 t

1 t 1.000
RAZEM 1.000

91
d.8

KNR 2-31
0810-05

Rozebranie nawierzchni betonowych o grubości 15 cm m2

9.5*2+15 m2 34.000
RAZEM 34.000

92
d.8

KNR 4-04
1102-01

Uprzątnięcie i wywiezienie gruzu m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

93
d.8

KNR 4-04
1107-02 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i
wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

t

10 t 10.000
RAZEM 10.000

94
d.8

KNKRB 1
0227-01

Korytowanie terenu pod dojazdy m3

440 m3 440.000
RAZEM 440.000

95
d.8

KNNR 6 0202-
02

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 25 cm z kruszywa rozściełanego
ręcznie

m2

poz.94 m2 440.000
RAZEM 440.000

96
d.8

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.95 m2 440.000
RAZEM 440.000

97
d.8

KNR 2-01
0505-01

Plantowanie i niwelacja powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

(4800-430-350-200)/2 m2 1 910.000
RAZEM 1 910.000

98
d.8

KNNR 1 0508-
01

Nawiezienie humusu pod trawniki m2

poz.97/2 m2 955.000
RAZEM 955.000

99
d.8

KNNR 1 0507-
03

Obsianie terenu trawą m2

poz.98 m2 955.000
RAZEM 955.000

100
d.8

KNNR 6 0404-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

203 m 203.000
RAZEM 203.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Koszt jedn Wartość
1 Roboty rozbiórkowe i przeróbki
1

d.1
KNR 4-04 0509-
02

Zdjęcie pokrycia z 3 warstw papy na lepiku ze stropodachu m2 304.45

2
d.1

KNR-W 4-01
0348-01

Skucie szlichty cementowej ze stropodachu m3 9.13

3
d.1

KNR 4-01 0313-
02

Wykucie otworu w stropie (w płytach kanałowych) na komin m3 0.25

4
d.1

KNR 4-04 0509-
02
+analogia

Zdjęcie ocieplenia stropodachu (styropian gr 7cm) m2 312.50

5
d.1

KNR 9-10 0154-
01

Obmurowanie bloczkami gazobetonowymi kl. 500 gr 12cm m2 22.66

6
d.1

KNR K-05 0103-
06

Szalowanie wieńców m2 13.18

7
d.1

KNR 2-11 0212-
01 z.sz.3.6. 

Zbrojenie wieńców o śr. 6 mm  pręty żebrowane kg zbr. 39.29

8
d.1

KNR 2-11 0212-
02 z.sz.3.6. 

Zbrojenie wieńców o śr. 12 mm - pręty żebrowane kg zbr. 187.61

9
d.1

KNNR 2 0107-01 Betonowanie wieńców betonem B-15 m3 3.29

10
d.1

KNR 9-10 0154-
01

Podmurowanie szczytów bloczkami gazobetonowymi kl. 500 gr
24cm

m2 19.45

11
d.1

KNR 0-28 2625-
06

Izolacja termiczna stropów - płyty z wełny mineralnej twardej gr.
15cm

m2 304.45

12
d.1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje stropów z membrany wiatroizolacyjnej na dociepleniu
stropu

m2 poz.11 =
304.450

13
d.1

KNR 2-02 0406-
03

Wykonanie więźby dachowej z kantówki impregnowanej przygo-
towanej w tartaku

m3 drew. 7.186+2.657+
11.795+2.31

= 23.948
14
d.1

KNR AT-09
0802-01

Pokrycie blachą dachówkową m2 389.78

15
d.1

KNNR 3 0607-05 Obróbki blacharskie o szer. do 0,5m (pas podrynnowy, obróbka
kątowa ściany)

m2 35.59

16
d.1

KNR 2-22 0702-
02

Ułożenie gąsiorów kalenicowych m 20.15+9.181
= 29.331

17
d.1

KNR-W 2-02
0524-01

Montaż rynien dachowych (z hakami i spustami) m 29.33

18
d.1

KNR-W 2-02
0531-04

Montaż rur spustowych (rury kolanka, haki) m 30

19
d.1

KNNR 3 0701-04 Wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej (rozbiórka daszku
żelbet. monolitycznego, nadoproży, poszerzenie wrót, wykucie
otworu pod kanał nawiewny i wywiewny, otwór pod okno, pod
nawietrzaki)

m2 9.26+1.8+
0.575+0.78+

2.12+1.5+
0.0275+

0.0325+3.775
= 19.870

20
d.1

KNR 4-01 0304-
01

Zamurowanie otworów w ścianie zewnętrznej gr. 40cm m3 (0.23*0.90+3*
0.90*0.9)*0.40

= 1.055
21
d.1

KNR BC-01
0111-01

Zamontowanie nadproży prefabrykowanych - zbrojonych z beto-
nu komórkowego

szt. 22

22
d.1

KNR-W 2-02
0147-01

Zamontowanie nadproży z dwuteowników IPE160 skręcanych
śrubami M12 co 50cm wraz osiatkowaniem i otynkowaniem ob-
sadzonych nadproży

m 6.2

23
d.1

KNR 2-02 0817-
02

Osiatkowanie i otynkowanie obsadzonych nadproży stalowych m2 (3.1+3.1)*0.8
= 4.960

24
d.1

KNR-W 4-03
1013-04

Otynkowanie ościeży nowych otworów m2 10.52

25
d.1

KNR 4-04 0302-
01

Rozebranie elementów żelbetowych m3 1.5+5.3 =
6.800

26
d.1

KNR 4-04 0302-
01

Rozebranie fragmentów posadzki pod nowe fundamenty i kana-
ły

m3 4.56+1.08+
1.95 = 7.590

27
d.1

KNR-W 4-01
0105-01

Wyrównanie poziomu posadzki poprzez zasypanie zagłębienia
pomp żwirem

m3 14.65

28
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty syp-
kie kat. I-III

m3 poz.27 =
14.650

29
d.1

KNNR 3 0702-06 Wykonanie przebić wentylacyjnych w ścianach z prefabrykatów
szt. 4 o średnicy 200mm i prostokątnego

m2 0.64+0.055 =
0.695

30
d.1

KNR 4-04 0303-
05
+analogia

Rozebranie murowanej wiaty śmietnikowej z demontażem po-
krycia i uprzatnieciem terenu

m3 3.5

31
d.1

KNR 4-01 0108-
15 0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km

m3 poz.30 =
3.500

Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przeróbki
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Koszt jedn Wartość
2 Fundamenty i kanały

32
d.2

KNR 2-02 1904-
01

Szalowanie kanału odwodnieniowego i fundamentów pod urza-
dzenia i ściany

m2 22.09

33
d.2

KNR 2-11 0212-
03

Zbrojenie fundamentów stalą 34Gs o średnicy 16mm kg zbr. 697.90

34
d.2

KNNR 2 0107-01 Betonowanie fundamentów i kanału betonem B-25/W-8 m3 16.885

35
d.2

KNNR 2 0107-01 Betonowanie podwalin betonowych pod ściany wewnętrzne oraz
podłoża pod posadzkę betonem B15

m3 4.835+3.728
= 8.563

36
d.2

KNR 2-14 0603-
04
analogia

Taśma dylatacyjna m2 46.60

Razem dział: Fundamenty i kanały
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Koszt jedn Wartość
3 Stolarka (drzwi, okna)

37
d.3

KNR 0-19 0928-
03

Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowe wraz z oścież-
nicami

m2 0.85*1.45*22+
1.15*1.45*1+
0.91*2.05*3+

2.4*2.6*1+
0.91*2.05*1 =

42.485
38
d.3

KNR 0-19 0928-
04

Montaż stolarki okiennej z PVC m2 1.45*0.85*21+
0.85*1.15+
1.45*1.15 =

28.528
39
d.3

KNR 2-02 1206-
01

Montaż wrót zewnętrznych z drzwiami wejściowymi wraz z
ościeżnicami, ocieplane

m2 2.7*2.7+1.01*
2.1 = 9.411

40
d.3

KNR 2-02 1203-
01

Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami m2 2.7*2.7+1.01*
2.1+.91*2.1*2

= 13.233
41
d.3

KNR 2-02 1203-
01

Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami EJ-30
101x210 szt. 1

m2 1.01*2.1 =
2.121

42
d.3

KNR 0-19 0928-
12

Montaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami m2 0.91*2.05*3+
1.01*2.1*3 =

11.960
43
d.3

KNR-W 2-02
1027-03

Drzwi wewnętrzne łazienkowe 91x210 szt. 2 m2 0.91*2.1*2 =
3.822

44
d.3

KNR 2-02 1218-
04

Obsadzanie podokienników wewnętrzne z konglomeratu dł. 1,
0m

szt. 22

45
d.3

KNR 2-17 0137-
01
analogia

Obsadzanie kratek wentylacyjnych o wym. 14x19cm szt. 13

Razem dział: Stolarka (drzwi, okna)
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Koszt jedn Wartość
4 Tynki i malowanie

46
d.4

KNR 4-01 0713-
01

Zbicie zagrzybionego tynku z sufitu i ze ścian m2 189.17+55.65
= 244.820

47
d.4

KNR 4-01 0713-
01

Odgrzybianie ścian i sufitu hali m2 244.82

48
d.4

KNNR 2 0801-04 Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii sufitów m2 189.17

49
d.4

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie sufitów m2 poz.48 =
189.170

50
d.4

KNR 2-02 0607-
01

Izolacja fundamentów pod ściany wewntrzne -  folia fundamen-
towa

m2 8.74

51
d.4

KNR 9-10 0154-
01

Murowanie ścian gr 24cm z bloczków gazobetonowych kl500 m2 116.54

52
d.4

KNR 2-02 0122-
01

Montaż komina systemowego z elementów prefabrykowanych -
4 kanały wentylacyjne i jeden spalinowy wyłożony rurą ze stali
nierdzewnej średnicy fi100

m3 2.2

53
d.4

KNR 9-10 0154-
01

Murowanie ścian gr 12cm z bloczków gazobetonowych kl500 m2 10.98

54
d.4

KNNR 2 0801-03 Tynki cem.wapienne III kategorii ścian i ościeży m2 310.69+15.35
= 326.040

55
d.4

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie ścian hali m2 157.72

56
d.4

KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie ościeży od wewntrz m2 9.70

57
d.4

KNR 2-02 1505-
07

Gruntowanie podłoży sufitów m2 180.70

58
d.4

KNNR 2 1401-06 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzy-
krotnie bez gruntowania

m2 poz.57 =
180.700

59
d.4

KNR 2-02 1505-
07

Gruntowanie podłoży ścian m2 259.47

60
d.4

KNNR 2 1401-05 Malowanie ścian farbą łatwozmywalną m2 poz.59 =
259.470

61
d.4

KNNR 2 1401-03 Malowanie stalowych słupów i podciągów stalowych w hali m2 68.22

62
d.4

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem pły-
tami gipsowymi

m2 20.47

Razem dział: Tynki i malowanie
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Koszt jedn Wartość
5 Posadzki

63
d.5

TZKNBK XI
0106-14

Ułożenie glazury w hali , WC i chlorowni do wys 2,0m m2 167

64
d.5

KNR-W 2-02
1107-04

Układanie terakoty wewnątrz na warstwie zaprawy m2 260.60

65
d.5

KNR-W 2-02
1107-04

Układanie gresu/terakoty na warstwie zaprawy wraz z cokolika-
mi

m2 180.7

66
d.5

KNR 2-02 1106-
01

Szlichta cementowa wyrównująca posadzkę gr śr. 5cm m2 76.1

67
d.5

KNR 2-02 0607-
01

Układanie folii budowlanej w dyżurce i WC m2 20

68
d.5

KNR 2-02 0609-
02

Układanie płyt styropianowych gr 10cm w dyżurce i WC m2 poz.67 =
20.000

69
d.5

KNR 2-02 1106-
01

Szlichta cementowa w dyżurce i WC gr śr. 3,5cm m2 poz.67 =
20.000

Razem dział: Posadzki
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Koszt jedn Wartość
6 Termomodernizacja budynku

70
d.6

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie
kat.III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3 5.05

71
d.6

KNNR 6 0502-04 Ułożenie opaski z kostki betonowej oraz podestu do hali i chlo-
rowni wraz z obrzeżami o dł 80,82m

m2 29.41

72
d.6

KNR 0-23 2614-
03

Izolacja termiczna fundamentów styrodurem gr. 5cm m2 40.41

73
d.6

KNR 0-23 2614-
01

Izolacja termiczna ścian zewnątrznych styropianem gr. 10cm m2 280.85

74
d.6

KNR 0-23 2614-
04

Izolacja termiczna ościeży zewnętrznych styropianem gr. 2cm m2 19.51

75
d.6

KNNR 3 0602-01
analogia

Montaż siatki z włókna szklanego na fundamentach i na oście-
żach podwójnie

m2 400.69

76
d.6

KNNR 2 0902-04 Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm wykonane na mokro
maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo

m2 339.92

77
d.6

KNNR 2 0902-04 Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm wykonane na mokro
maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo na kominie

m2 339.92

78
d.6

KNR 0-17 0927-
03

Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego strukturalnego m2 339.92

79
d.6

KNR 0-17 0927-
03

Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego strukturalnego cokołu m2 40.41

80
d.6

KNR 0-18 2614-
01

Montaż elementów wykończeniowych PVC  podsufitka m2 47.40

81
d.6

KNR-W 2-02
0533-04

Montaż kanałów wentylacyjnych z obudowami wlotów w formie
żaluzji

szt. 2

82
d.6

KNR 2-02 1218-
05

Montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej o
szer. 20cm

szt. 23

83
d.6

KNR 2-05 0208-
05

Montaż daszku nad wrotami z poliwęglanu komorowego na kon-
strukcji aluminiowej

t 0.15

84
d.6

KNR-W 2-02
0524-01

Montaż rynien dachowych (z hakami i spustami) m 29.33

85
d.6

KNR-W 2-02
0531-04

Montaż rur spustowych (rury kolanka, haki) m 30

86
d.6

TZKNBK XI
0106-14

Ułożenie gresu/terakoty mrozoodpornej na schodach zewnętrz-
nych

m2 5.6

Razem dział: Termomodernizacja budynku
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Koszt jedn Wartość
7 Malowanie ogrodzenia działki 

87
d.7

KNR 7-12 0101-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2 poz.88 =
699.000

88
d.7

KNR 7-12 0201-
02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi ogro-
dzenia SUW i studni głebinowych

m2 1.5*(280+
108+78) =

699.000
89
d.7

KNR 7-12 0209-
02

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olej-
nymi konstrukcji kratowych

m2 poz.88 =
699.000

Razem dział: Malowanie ogrodzenia działki 
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Koszt jedn Wartość
8 Utwardzenie terenu oraz zieleń

90
d.8

KNR-W 2-05
0306-01 z.o.7. 

Demontaż istniejącego zbiornika wody czystej o poj. użytkowej
V=150m3

t 1

91
d.8

KNR 2-31 0810-
05

Rozebranie nawierzchni betonowych o grubości 15 cm m2 9.5*2+15 =
34.000

92
d.8

KNR 4-04 1102-
01

Uprzątnięcie i wywiezienie gruzu m3 10

93
d.8

KNR 4-04 1107-
02 1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem me-
chanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

t 10

94
d.8

KNKRB 1 0227-
01

Korytowanie terenu pod dojazdy m3 440

95
d.8

KNNR 6 0202-02 Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 25 cm z kruszywa
rozściełanego ręcznie

m2 poz.94 =
440.000

96
d.8

KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 poz.95 =
440.000

97
d.8

KNR 2-01 0505-
01

Plantowanie i niwelacja powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 (4800-430-
350-200)/2 =

1910.000
98
d.8

KNNR 1 0508-01 Nawiezienie humusu pod trawniki m2 poz.97/2 =
955.000

99
d.8

KNNR 1 0507-03 Obsianie terenu trawą m2 poz.98 =
955.000

100
d.8

KNNR 6 0404-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 203

Razem dział: Utwardzenie terenu oraz zieleń

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

 [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe i

przeróbki
2 Fundamenty i kanały
3 Stolarka (drzwi, okna)
4 Tynki i malowanie
5 Posadzki
6 Termomodernizacja bu-

dynku
7 Malowanie ogrodzenia

działki 
8 Utwardzenie terenu oraz

zieleń
RAZEM netto
Razem brutto

Słownie:  
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