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A. Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robdt budowlanych w zakresie instalacji
elektrycznej przebudowywanej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Garczyn Duzy gm. Katuszyn .
Niniejsza Specyfikacja jest integralng czescig projektu budowlanego
opracowanego przez inz. Henryka Toczyskiego.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt dla niniejszego zadania
UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z
dostosowania do przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
Dokumentacja (dokumenty) budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatlaczonym projektem budowlanym, wykonawczym,
kosztorysami, Specyfikacja Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czastkowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzki
obmiaréw, dziennik montazu, atesty materialowe 1 aprobaty techniczne, protokoty
z narad 1 ustalen. Oswiadczenie Kierownika budowy o przejeciu obowigzkow i
placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i
inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty
niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na
uzytkowanie.
Dziennik budowy — dziennik, wydany i1 prowadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy,
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektows 1 specyfikacjami technicznymi,
Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru
projektowego 1 posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia,



Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania,

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;,
Rejestr (ksigzka) obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych si¢ na
kompletnosc robot wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, Warunkow
Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. W
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia realizacji
Wykonawce obowiqzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor Zastgpczy) w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi urzagdzeniami
technicznymi 1 podlegajagcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i
kulturowego, oraz za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

W przypadku rozbieznoS$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze
skali.



Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w pelni zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST 1 wplynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi stuzbami uzytkownika obiektu
projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
kontraktu az do odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obshugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym;
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcow , oswietlenie tymczasowe,
zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu 1 wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora
Projektu Organizacji Placu Budowy i1 Robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
umownag.

1.4.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
zabezpieczy¢ istniejace 1 przeznaczone do pozostawienia drzewa,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje bazy, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych,
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.5 Obsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjna obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien

przeprowadzi¢ na wlasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25

poz. 13321995 r.)

Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku budowy. Zakres

pomiarow geodezyjnych obejmuje nastgpujace elementy:

a) Wytyczne w terenie potozenia obiektow, trasy. Dane te powinny dotyczy¢
punktow glownych obiektow i1 instalacji, linii rozgraniczajacych.



b) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego podlegaja geodezyjne elementy, okreslajace
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, w szczegolnosci:

a) glowne osie obiektow budowlanych nadziemnych 1 podziemnych,

b) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

c) stale punkty wysokosciowe — repery.

Wykonanie tych czynnos$ci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego,

musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym

rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy, a w szczegdlnosci
w pomieszczeniach 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.4.8 Ochrona wlasciwosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich stuzb bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1
Uzytkownika o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru 1 zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
lub gabarytowo tadunkow 1 w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Przed przystapieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do
udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w
procesie inwestycyjnym zostal odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem
bezpieczenstwa.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub je;j
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robo6t 1 materiatdw nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakichkolwiek
sposOb zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materialéw

Wszystkie materiaty dostarczone na budowg beda posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta,

rodzaju materiatu, ilo$ci oraz instrukcje wykonawcze 1 magazynowania.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow 1 Certyfikatow
materiatlowych od



producenta wyrobu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniaja wymagania ST
w
czasie postepu robdt. W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny
i
deklaracji zgodnosci wyrobdéw budowlanych z Polskg Normga lub aprobatg
techniczng,
nalezy przestrzegac przepisow wprowadzajacych wymog oznakowania produktéw
znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajace certyfikat na
znak
bezpieczenstwa lub te, ktorych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata
potwierdzona
poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie
wszelkie
koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materialow.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1
niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materialow, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby
zachowaty one swoja jakos$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

2.4  Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
kazdorazowo uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybor materiatu. O
swoim zamiarze, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST , lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w



takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach 1 dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie 1 odbior robdt w oparciu o aktualne wydanie poradnika: Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatlow 1 robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1



przy badaniach materiatdéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca
zapewni system kontroli. Wiaczajac personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia do badan materiatdw i robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjeg, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badah materialow ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobierac¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i1 robot z dokumentacja
projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt.1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.6 Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg
technika, w przypadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone
do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy 1 dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych 1 ostatecznych odbiorow robot,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania zabezpieczen robot,
- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

6.6.2 Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza



si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru
obmiaroéw.

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.6.4 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla obwodow instalacji jest metr, a dla osprzetu 1 opraw
jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod kable,
ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem ora z utozenie folii nad
kablem,
wykonanie uziomow.

Odbiorem czg$ciowym powinna by¢ objeta czgs¢ obiektu instalacji lub robot,
stanowigca etapowg catos$¢. Jako odbior czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbidr
dotyczacy catoksztattu robdt zleconych do wykonania jednemu sposrod
wykonawcow (podwykonawcdw).Odbiodr czesciowy ma na celu jakosciowe 1
ilosciowe sprawdzenie wykonywanych robot.

Do odbiorow czesciowych zalicza si¢ tez odbiory elementow obiektu lub robot
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakos$ci wykonania robot 1
dokonania ich obmiaru.

Odbior czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony przez inwestora (zleceniodawcy)
komisyjnie w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o
terminie odbioru. Z odbioru ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot, ktorego
wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robdt), w tym rowniez wyniki oceny
jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czgsciowego dokonuje
generalny wykonawca od podwykonawcy a nastepnie inwestor od generalnego
wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym wykonawcg moze



przeprowadzi¢ odbidr czesciowy rownoczesnie z odbiorem robot od podwykonawcy
przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbior
czesciowy ogranicza si¢ do odbioru robot przez inwestora.

Czesciowy odbior obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez
inwestora (zamawiajacego). W sklad komisji powinni wchodzi¢ przedstawiciel
inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robot
specjalistycznych (podwykonawcy) 1 ewentualnie inne powotane osoby.

Z odbioru czegSciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym wymienia si¢
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okre§lone terminy ich usunigcia.
Réwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt) z
ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu. Po zgloszeniu przez wykonawce
usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokdle, zamawiajacy (inwestor)
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbior pousterkowy) i opisuje w
oddzielnym protokdle z rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robdt)
informacji o usunigciu usterek.

8.3 Dokumenty do obioru koncowego robaét
Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z
naniesionymi na czysto zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonania robot,
- dziennik budowy (notatki, pisma wyjasniajace i uzgadniajace),
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow,
- protokoly czesciowych odbiorow robot zanikajacych i zakrytych,
- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych,
- protokoly pomiaréw 1 badan,
- $wiadectwa jakosci 1 dopuszczenia do eksploatacji urzadzen 1 materiatow,
- DTR zamontowanych urzadzen.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej itp.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m. linii kablowej, obwodow wewngtrznej instalacji lub 1 szt. opraw,
osprzetu 1 szaf rozdzielczo-sterowniczych obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod kable,
- ukladanie kabli z podsypka piaskowg oraz z folig ochronna,
- podlaczenie zasilania,
- sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia o$§wietlenia,
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE



10.1 Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Fundamenty konstrukeji
wsporczych,

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania
badan

I.
2.

(98]

PN

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.

przy odbiorze,
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia,6. PN-88/B-
30000 Cement portlandzki,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie,
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych,
PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow

i kabli,
PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1
budowa,
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa,
PN-91/E-05160/C Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace ze
stawow badanych w pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu,

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania 1
badania,
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne,
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinito

wej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable

elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV,
PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszko-

dami terenowymi. Wymagania,
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne.

Wymagania i badania,

BN-80/6112-28 Kit miniowy,
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu

Suspensyjnego,
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospodika,
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek,
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze,
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu,
BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne,
BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe 1 zelbetowe
WIPRO,



26.

27.

28.
29.

30.

31.

BN-89/8984-17/0 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania

1 badania,
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych

oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych,
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable 1 przewody,
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie

og6lnych charakterystyk,
PN-IEC 60364-4-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla
za pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego.

10.2 Inne dokumenty

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.

40.

41

43.

Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207,p0z.2016;
Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)

Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41).

Ustawa — Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153; poz.
1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293, nr 91,poz. 875;
ne 96, poz. 959).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych 1 rozbiorkowych. (Dz. U. nr 13 z dnia 10-04-1972 ).

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych — ITB.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26-11-1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. nr 81 z dn. 26-11-1990 r).
Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982

r

. Katalogi kabli —Krakowska Fabryka Kabli S.A.
42.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca pokry¢ malarskich — KOR-3A.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt montazowych —ITB.

Prenorma SEP P SEP-E-0002 + PBUE

Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane w oparciu o ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V — Instalacje elektryczne”
oraz Instrukcje producentéw zastosowanych urzadzen.

UWAGA:



Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z
dostosowywania do przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych

Rozporzadzen, norm i przepisow.

B. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna w zakresie przylacza
elektrycznego

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg szczegdlowe wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt budowlanych instalacji elektrycznej
przebudowywanej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Garczyn Duzy gm.
Katluszyn .

Niniejsza Specyfikacja jest integralng czgscig projektu budowlanego
opracowanego przez inz. Henryka Toczyskiego.

W ramach projektu przewidziano:

- przebudowe zasilania w energi¢ elektryczng obiektu,
- budowa szaf rozdzielczo-sterowniczych RG, RT , RH 1 pomocniczych szaf
zasilajgco-sterowniczych UZS-5,
- wykonanie wymiany wewnetrznej instalacji elektrycznej sitowej 1 oswietlenia w
budynku

technologicznym instalacji odgromowe;j,

- polaczenia kablowe z obiektami technologicznymi i zbiornikami w terenie jak
pompy

glebinowe, przepompownia wod poptucznych 1 zbiorniki wody uzdatnione;,
- o$wietlenie terenu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy
zleceniu 1 realizacji robot dla niniejszego zadania.

1.3 Wymagania ogolne
- Wszystkie materialy powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow.
- Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu 1 ilosci,
ewentualnie
wskazowki przechowywania i1 sposobu utozenia.
- Odbiodr transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletnosci
dostawy z zamowienia, trwatos$ci 1 oznakowania opakowania.
- Wszelkie odstepstwa materialowe powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i
Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materialow na budowe.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonania robot, zarOwno w miejscu tych robot,
jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wytadunku materiatlow, sprzgtu itp.



2. MATRIALY
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i stosowane zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego. Do
wykonania robot przewidziano do zastosowania podstawowe materiaty wg
zestawienia: (w kosztorysie)

3. TRANSPORT

Urzadzenia 1 materialy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniem. Wytadunek wymaga uzycia urzadzen
mechanicznych. W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze
scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przekladki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do podktadow lub
zaczepow na Srodkach transportowych.

4. SPRZET
W gestii wykonawcy instalacji. Wszystkie stosowane maszyny i urzadzenia muszg
posiada¢ odpowiednie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do uzytkowania.

5. WYKONANIE INSTALACJI
- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami, Polskimi Normami, Projektem Technicznym, Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V — Instalacje elektryczne,
instrukcjami producentéw zastosowanych urzadzen oraz przepisami BHP.
- Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ proby.
- Instalacj¢ wykona¢ przewodami i osprzetem typu podanego w Projekcie Technicznym.
Budowa instalacji elektrycznej
W celu wykonania wewngtrznej instalacji elektrycznej i odgromowej obiektu
nalezy:
a) wykona¢ szafki rozdzielcze 1 sterownicze,
b) wykona¢ instalacje wewngtrzng podstawowg (Swiatla 1 gniazd wtykowych)
oraz technologiczng SUW,
¢) ulozy¢ w terenie sie¢ kablowa w celu potaczen obiektow technologicznych i
sterowania,
c¢) dokona¢ potaczen,
d) wykona¢ proby pomontazowe.
6. ODBIOR ROBOT

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli inwestora
1 uzytkownika tj. Urzedu Gminy Siennica w zakresie w/w instalacji wewnetrzne;.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Protokoty badan instalacji,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (atesty 1 dopuszczenia),

7. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE
Jak wyzej rozdziat A w punkcie 10,1

UWAGA:



Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z
dostosowywania do przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych

Rozporzadzen, norm i przepisow.



