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A. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

1.  WSTĘP  
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji 
elektrycznej przebudowywanej  Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Garczyn Duży gm. Kałuszyn .   
Niniejsza Specyfikacja jest integralną częścią projektu budowlanego 
opracowanego przez inż. Henryka Toczyskiego. 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót dla niniejszego zadania 
UWAGA: 
Ze względu na zmiany w prawodawstwie  polskim wynikającym z 
dostosowania do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo 
sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
 
1.3  Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

- Dokumentacja (dokumenty) budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, 
kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki 
obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, protokoły 
z narad i ustaleń. Oświadczenie Kierownika budowy o przejęciu obowiązków i 
placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i 
inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty 
niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na 
użytkowanie. 

- Dziennik budowy – dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy, 
- Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru 
projektowego i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 



- Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania, 

- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 
- Rejestr (książka) obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

  
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na 
kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków 
Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. W 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia realizacji 
Wykonawcę obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

         1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający (Inwestor Zastępczy) w terminie określonym w dokumentach 
umowy przekaże PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi. 
Na Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy 
wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi urządzeniami 
technicznymi i podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, oraz za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2     Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 
skali.  



Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodnie z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.3    Zabezpieczenie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi służbami użytkownika obiektu 
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia  i utrzymania placu budowy w okresie trwania 
kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym; 
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców , oświetlenie tymczasowe, 
zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora 
Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- zabezpieczyć istniejące i przeznaczone do pozostawienia drzewa, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację bazy, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.5 Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien 
przeprowadzić na własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 
poz. 133 z 1995 r.) 
Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy. Zakres 
pomiarów geodezyjnych obejmuje następujące elementy: 
a) Wytyczne w terenie położenia obiektów, trasy. Dane te powinny dotyczyć 

punktów głównych obiektów i instalacji, linii rozgraniczających. 



b) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami 
projektu budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające 
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 
obiektów, w szczególności: 

a) główne osie obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych, 
b) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 
c) stałe punkty wysokościowe – repery. 
Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, 
musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
 
1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy, a w szczególności 
w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
 
1.4.8 Ochrona właściwości publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich służb będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 
Użytkownika o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 



 
1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do 
udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w 
procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem 
bezpieczeństwa. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakichkolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2.  MATERIAŁY 

 
          2.1 Źródła uzyskania materiałów 
          Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 

producenta,             
           rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.  
          Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów 

materiałowych od  



          producenta wyrobu. 
    Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że   
     materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 

w  
   czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny 
i  
   deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną,  
   należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów 
znakiem    
   budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie.  

          Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty posiadające certyfikat na 
znak    

           bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została 
potwierdzona   

          poprzez wydanie deklaracji bądź  certyfikatu zgodności.  Wykonawca poniesie 
wszelkie  

          koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem  materiałów. 
  

   2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
   Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu  
   budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
   Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 
 
   
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby 
zachowały one swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
każdorazowo uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybór materiału. O 
swoim zamiarze, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST , lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 



takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.  
 

          5.     WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonanie i odbiór robót w oparciu o aktualne wydanie poradnika: Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzję Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 



przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

          6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1   Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca 

zapewni system kontroli. Włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2    Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora.  
  
6.3    Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
  
6.4    Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może  
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 



6.5    Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt.1 które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
6.6    Dokumenty budowy 
 
6.6.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 
techniką, w przypadku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegajacych zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania  zabezpieczeń robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis do dziennika budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
6.6.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza 



się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
 
6.6.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru,  
6.6.4    Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.      OBMIAR ROBÓT 

 7.1    Jednostka obmiarowa 
      Jednostką obmiarową dla obwodów instalacji jest metr, a dla osprzętu i opraw 
jest sztuka. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1    Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykopy pod kable, 
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem ora z ułożenie folii nad 

kablem, 
- wykonanie uziomów.  

      Odbiorem częściowym powinna być objęta część obiektu instalacji lub robót, 
stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór 
dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród 
wykonawców (podwykonawców).Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i 
ilościowe sprawdzenie wykonywanych robót. 
      Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót 
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót i 
dokonania ich obmiaru. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony przez inwestora (zleceniodawcy) 
komisyjnie w obecności Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o 
terminie odbioru. Z odbioru ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego 
wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny 
jakości. 
W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje 
generalny wykonawca od podwykonawcy a następnie inwestor od generalnego 
wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym wykonawcą może 



przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy 
przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór 
częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora. 
Częściowy odbiór obiektu powinna przeprowadzić komisja powołana przez 
inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić przedstawiciel 
inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót 
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby. 
 Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się 
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót) z 
ewentualnym dołączeniem kopii protokółu. Po zgłoszeniu przez wykonawcę 
usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokóle, zamawiający (inwestor) 
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy) i opisuje w 
oddzielnym protokóle z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) 
informacji o usunięciu usterek. 
 

8.3    Dokumenty do obioru końcowego robót 
Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest: 

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z 
naniesionymi na czysto zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonania robót, 

- dziennik budowy (notatki, pisma wyjaśniające i uzgadniające), 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych, 
- protokoły pomiarów i badań, 
- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów, 
- DTR zamontowanych urządzeń. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony 

przeciwporażeniowej itp. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m. linii kablowej, obwodów wewnętrznej instalacji lub 1 szt. opraw, 

osprzętu i szaf rozdzielczo-sterowniczych obejmuje odpowiednio: 
- wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopy pod kable, 
- układanie kabli z podsypką piaskową oraz z folią ochronną, 
- podłączenie zasilania, 
- sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 

 
          

 10.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
 



10.1  Normy 
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Fundamenty konstrukcji 
wsporczych, 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania 
badań    
                                 przy odbiorze, 
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
3. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia,6. PN-88/B-

30000 Cement portlandzki, 
4. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
6. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 
7. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych, 
8. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności 

przewodów  
i kabli, 

9. PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i 
budowa,  

10. N-SEP-E-004    Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 
11. PN-91/E-05160/C  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania 

dotyczące ze     
                                     stawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu, 
12. PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i 

badania, 
13. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, 
14. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 

polwinito 
         wej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable    
         elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,  

15. PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszko- 

                                 dami terenowymi. Wymagania, 
16. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie 

mechaniczne.    
              Wymagania i badania, 

17. BN-80/6112-28 Kit miniowy, 
18. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku 

winylu  
                                 Suspensyjnego, 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie, 
20. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

pospółka, 
21. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek, 
22. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 
23. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
24. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne, 
25. BN-83/8971-06 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 

WIPRO, 



26. BN-89/8984-17/0  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania  
                            i badania,  

27. BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji 
wsporczych  

                                  oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych, 
28. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki – Kable i przewody, 
29. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalanie  
ogólnych charakterystyk, 

30. PN-IEC 60364-4-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla    
                                           zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa, 

31. PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla  
             za pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

10.2    Inne dokumenty 
 
32. Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207,poz.2016; 

Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) 
33. Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, 

poz. 881). 
34. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41). 
35. Ustawa – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153; poz. 

1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293, nr 91,poz. 875; 
ne 96, poz. 959). 

36. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1980 r. 
37. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. nr 13 z dnia 10-04-1972 r). 

38. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – ITB. 
39. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26-11-1990 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 
zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. nr 81 z dn. 26-11-1990 r). 

40. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 
r. 

41. Katalogi kabli –Krakowska Fabryka Kabli S.A. 
42. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą pokryć malarskich – KOR-3A. 
43. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych –ITB. 
Prenorma SEP P SEP-E-0002 + PBUE 
Ponadto instalacje powinny być wykonane w oparciu o „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – Instalacje elektryczne” 
oraz Instrukcje producentów zastosowanych urządzeń. 
 
UWAGA: 



Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z 
dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo 
sprawdzić aktualizację wymienionych 

Rozporządzeń, norm i przepisów. 
 
B.    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie przyłącza 
elektrycznego 

           1.  Wstęp 
       1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

       Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są szczegółowe wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji elektrycznej 
przebudowywanej  Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Garczyn Duży gm. 
Kałuszyn .   
    Niniejsza Specyfikacja jest integralną częścią projektu budowlanego 
opracowanego przez inż.  Henryka Toczyskiego. 

 W ramach projektu przewidziano:  
-    przebudowę zasilania w energię elektryczną obiektu, 
-     budowa szaf rozdzielczo-sterowniczych RG, RT , RH i pomocniczych szaf   
      zasilająco-sterowniczych UZS-5, 

  -     wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej siłowej i oświetlenia w 
budynku  

        technologicznym instalacji odgromowej, 
-     połączenia kablowe z obiektami technologicznymi i zbiornikami w terenie jak 
pompy   
      głębinowe, przepompownia wód popłucznych i zbiorniki wody uzdatnionej, 
-     oświetlenie terenu. 
 
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 

  
       1.3  Wymagania ogólne 
       - Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne  
          przedstawione przez Producenta Wyrobów. 
       - Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, 

ewentualnie  
          wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia. 
       -  Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, 

kompletności   
          dostawy z zamówienia, trwałości i oznakowania opakowania. 
       -  Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i 

Inspektorem  
          Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę. 
       -  Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje  
         niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak też  
         przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  
         wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 



         2.  MATRIAŁY 
 Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie i stosowane zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego. Do 
wykonania robót przewidziano do zastosowania podstawowe materiały wg  
zestawienia: (w kosztorysie) 
 
3.  TRANSPORT 

       Urządzenia i materiały należy podczas transportu zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniem. Wyładunek wymaga użycia urządzeń 
mechanicznych. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 
zaczepów na środkach transportowych. 

 
           4.  SPRZĘT 

W gestii wykonawcy instalacji. Wszystkie stosowane maszyny i urządzenia muszą 
posiadać odpowiednie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania. 

 
  5.  WYKONANIE INSTALACJI 
 - Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami, Polskimi Normami, Projektem Technicznym, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V – Instalacje elektryczne, 
instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń oraz przepisami BHP. 

 - Po wykonaniu robót należy wykonać próby. 
 - Instalację wykonać przewodami i osprzętem typu podanego w Projekcie Technicznym. 

 Budowa instalacji elektrycznej  
W celu wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej obiektu 

należy:  
a)  wykonać szafki rozdzielcze i sterownicze,  
b) wykonać instalację wewnętrzną  podstawową (światła i gniazd wtykowych) 
oraz technologiczną SUW, 
c) ułożyć w terenie sieć kablową w celu połączeń obiektów technologicznych i 
sterowania, 
c) dokonać połączeń, 
d) wykonać próby pomontażowe.   

           6.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli inwestora 
i użytkownika tj. Urzędu Gminy Siennica w zakresie w/w instalacji wewnętrznej.  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa powykonawcza, 

- Dziennik Budowy, 
- Protokoły badań instalacji, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia), 

       
      7.  PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

Jak wyżej rozdział A w punkcie 10,1 
 
UWAGA: 



Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z 
dostosowywania do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo 
sprawdzić aktualizację wymienionych 

Rozporządzeń, norm i przepisów. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


