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OSWIADCZENIE:

Os$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa (projekt budowlany) sporzadzona

jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




Siedlce dnia 15 wrzeénia 1977 roku

URZAD WOJEWODZKI

SIEDLCACH

WYDZIAL GOSPODARKI TERENOWE]
I OCHRONY SRODOWISKA

Nr.GT.4224/48/47/77

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technlcznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.3, § 7, § 13 ust.l
pkt.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzie}pych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr.8, poz.46/,
stwierdza sie, ze Obywatel ANDRZEJ ROGALA,_technik budar lany
urodzony dnia 14 stycznia 1948 roku w Debe Male pow.Minsk Mazc
postada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykpnywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy i robdét w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej.

Obywatel ANDRZEJ ROGALA jest upowazniony -do:

B

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kkierowania i kontrolowania wytwarzania' konstrukcyjnych ele-
mentow budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli,

z wytgczeniem 1linii, wezléw i stacji kolejowych, drdég oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacy jonych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodny-ch,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych prpjektéw w za-
kresie rozwiagzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz Sporzéa-
dzania planéw zagospodarowania dzialtki zWwigzanych z rea-
lizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami. -

Otrzymuje :

Ob.Andrtej Rogala 4
zam.Minsk Mazowiecki/™
ul.Chetmonskiego 9

latcodruk Siedlce 778 3.4.77 2000
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

Obowiazujace przepisy 1 normy.

Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robot, zastosowanych rozwiazaniach i

materiatach.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek Ochotniczej Strazy

Pozarnej zlokalizowany w miejscowosci Sinolgka, gmina Katuszyn.

Celem opracowania jest projekt modernizacji budynku w zakresie okrés’lonym z

Inwestorem.

Zakres opracowania

projekt modernizacji,

technologia i kolejno$¢ wykonywania robét budowlanych,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
przedmiar robot,

kosztorys inwestorski,

informacja do planu BIOZ.

3. Ogolny opis budynku

Dane ogdlne budynku:

kubatura: 1451,0 m’
- powierzchnia zabudowy 387,2 m’
- powierzchnia calkowita 2832 m

Budynek jest zarzadzany przez Ochotnicza Straz Pozarng w Sinofece.

Budynek ma jedna kondygnacj¢ nadziemna, niezagospodarowane poddasze i jest

niepodpiwniczony. W budynku znajduja si¢: garaz na woz strazacki, sala konferencyjna, sala

ogblna ze scena, kuchnia, sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Sciany nosne parteru grubosci 27+42 cm
murowane z cegly pelnej i cegty silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej. Fundamenty

budynku betonowe. Konstrukcja dachowa drewniana pokryta ptytami azbestowo-

cementowymi (do rozbiorki)



Na wyposazenie instalacyjne budynku skiadaja si¢ instalacje: elektryczna,

wodociggowa i kanalizacyjna.

4. Normy i dokumenty zwiazane

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Polskie Normy

Aprobaty i karty techniczne materialow

5.0pis techniczny

W ramach robdt budowlanych projektuje si¢ wykonanie nastgpujacego zakresu prac:

o

roboty rozbidrkowe,

wykonanie nowego komina do projektowanej kotlowni,

wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

wyming $lusarki drzwiowej,

roboty wykonczeniowe,

docieplenie stropu nad parterem plytami z welny mineralne;j,

docieplenia $cian z ptyt styropianowych z wykonaniem warstw elewacyjnych,
wykonanie drég i chodnikéw do budynku,

cze$ciowa wymiana i wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu,

wymiana istniejacego pokrycia z eternitu na blachg powlekana

wymiana obrdbek blacharskich,

5.1. Roboty rozbiorkowe.

Projektuje si¢ rozbidrke nastgpujacych elementéw w budynku:

rozbiorka sceny z desek,

rozbiorka komina ponad dachem,

demontaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,

demontaz sufitu z ptyt pilsniowych twardych,

skucie warstw podlozy w pomieszczeniach garazu, magazynu i kottowni,

rozbidrka pokrycia z eternitu i obrébek blacharskich

5.2. Nowy komin.

Projektuje si¢ nowy komin z cegly ceramicznej peinej kl. 15 na zaprawie cementowej

z przewodem spalinowym o wymiarach 25x25 cm i wentylacyjnym 14x14 cm. Pod



projektowany komin wykona¢ stopg betonowa o wymiarach 100x80x40 cm z betonu C-20/25.
Ponad dachem komin wymurowaé z cegty klinkierowej kl. 25 na zaprawie barwionej czarnej.

Jako nawiew wykona¢ kanat typu ,,Z” z wlotem umieszczonym 30 cm nad podtoga.

5.3. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Projektuje si¢ demontaz stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach. Nie
przewiduje si¢ ponownego wykorzystania zdemontowanej stolarki. Projektuje si¢ wymiang
wszystkich okien i drzwi. Okna nowe z PCV w kolorze biatym, profil min. 4-komorowy,
szklony pakietem szyb o wspot. k < 1.1 W/m2K. Drzwi wewngtrzne 1 zewngtrzne drewniane
fabrycznie wykoriczone wewnetrzne w kolorze biatym, zewngtrzne w kolorze ustalonym z
inwestorem.

Istniejace otwory drzwiowe zewngtrzne nalezy powigkszy¢ w celu dostosowania do

obowiazujacych przepisow.

5.4. Wymiana Slusarki drzwiowej.

Projektuje si¢ demontaz $lusarki drzwiowej. Nowe drzwi do kotlowni systemowe
metalowe w kolorze biatym lub szarym z samozamykaczem o odpornosci ogniowej EI30.
Wrota do garazu ocieplone w kolorze ustalonym z Inwestorem. Drzwi zewngtrzne wejsciowe
do budynku stalowe lub aluminiowe ,,cieple”, w czgsci gornej szklone szyba bezpieczna, na

dole panel, wyposazone w dwa zamki.

5.5. Roboty wykonczeniowe.

Uzupelnienie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III. Sufit podwieszony w
pomieszczeniach (oprécz garazu, kuchni i kotlowni) z wypetnieniem plytami z welny
mineralnej. Projektuje si¢ docieplenie stropu welna mineralna gr. 20 cm, z wykonaniem
izolacji paroszczelnej. Glazura w pomieszczeniach WC do wysoko$ci 2 metréw, kolor do
uzgodnienia z Inwestorem. Wymiana posadzki wraz z izolacja na posadzke z terakoty w
pomieszczeniach WC. W miejscu istniejacej sceny drewnianej posadzka z gresu wyniesiona
na wysoko$¢ 30 cm. W garazu, po zlikwidowaniu kanatu, wykona¢ nowa posadzkg betonowa
wzmocniong wiéknem szklanym lub siatka stalowa z pr¢tow fi 3 mm o oczkach 15x15 cm.
Sciany malowane do wysokoéci 160 c¢m farba olejna z dwukrotnym poszpachlowaniem,

powyzej farbami emulsyjnymi. Sufit malowany farbami emulsyjnymi.



Wykaz pomieszczen.

Lp. Nazwa Powierzchnia Posadzka
[m2]

1 Garaz 48.83 | Posadzka betonowa
2 | Sala widowiskowa 106.05 | Gres
3 | Kottownia 8.55 | Gres

Scena 20.70 | Gres
4 | Kuchnia 18.50 | Gres
5 Sala konferencyjna 62.68 | Gres
6 | Szatnia 9.10 | Gres
6 | Lazienka 8.79 | Gres

RAZEM 283.20

5.6. Termomodernizacja budynku

Projektuje sie wykonanie termomodernizacji $cian metoda bezspoinowa ptytami
styropianowymi EPS-70 FASADA gr. 12 cm, na osciezach i gzymsie styropian gr. 3-4 cm.
Ptyty dodatkowo mocowaé kotkami w ilosci 5 sztuk na m2. Naroza wzmocni¢ katownikiem
metalowym. Warstwa wierzchnia z tynku akrylowego o grubodci ziarna ca. 1.5 mm w
kolorach ustalonych z Inwestorem. Obrobki blacharskie w kolorze dachu. Stupy zewngtrzne
oblozone zostana ptytkami z klinkieru na calej wysokosci. Przed wejsciem do budynku
zaprojektowano podbitke z listew PCV typu SIDING w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

na ruszcie drewnianym.

5.7. Pokrycie dachu.

Projektuje si¢ wymiang istniejacego pokrycia dachu i obrébek blacharskich. Na
istniejacej konstrukcji dachowej nalezy utozy¢ pokrycie z blachodachéwki (w kolorze
ustalonym z Inwestorem) powlekanej, na nowych fatach i kontrlatach, Obrobki blacharskie
wykonaé z blachy powlekanej w kolorze dachu po uzgodnieniu koloru z Inwestorem. Rynny i

rury spustowe z PCV.

5.7. Drogi i chodniki.
Podjazd - na istniejacej podbudowie utozy¢ kostkg brukowa gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Krawezniki betonowe o wym. 30x15 cm posadowi¢ na tawie

betonowej. Wokoét budynku zaprojektowano opaske z kostki betonowej gr. 6 cm, posadzka




pod zadaszeniem z kostki betonowej gr. 6 cm. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

6. Technologia i kolejno$¢ wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot remontowych wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia jak:

- oznakowanie oraz ogrodzenie,

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzgtu,

- znajdujace si¢ w poblizu remontowanych elementéw urzadzenia techniczne
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przygotowa¢ pomosty komunikacyjne.

Uwagi ogdlne:

- przed przystapieniem do prac remontowych nalezy oprézni¢ pomieszczenia,

- drzwi do wszystkich pomieszczen winny by¢ otwarte,

- odlaczyé nalezy instalacje elektryczna w pomieszczeniu, w ktérym wykonywane
beda prace remontowe,

- dopuszcza sig uzycie rozpor oraz podnosnikéw hydraulicznych,

- przed przystapieniem do prac nalezy usuna¢ wszystkie kolizje instalacyjne,

- wszystkie roboty rozbidérkowe prowadzi¢ r¢cznie lub lekkim sprzgtem,

- wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami dla robot
wyburzeniowych i remontowych,

- Scisle przestrzega¢ warunkéw BHP,

- prace prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ instalacji 1 urzadzen,

zlokalizowanych w pomieszczeniach.

7. Wymagania bhp

Zespoly robocze powinny byé przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen
transportu. Z uwagi na wymagang doktadno$¢ robot zaleca sig, aby zespoty robocze byty
przeszkolone zar6wno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych
projektem.

Teren w rejonie robdt budowlanych winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0sob
postronnych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢, przestrzegajac przepisy zawarte Ww:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



8. Warunki ppoz.

Budynek zakwalifikowany do nastgpujacej kategorii zagrozenia ludzi - ZL IV.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r.). § 216. ust. 1 elementy konstrukcyjne budynku musza posiadaé
odpornos¢ ogniowa klasy - REI 30 i 60.

9. Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot, powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢
spelnione w przypadku prowadzenia rob6t przez wykonawce posiadajacego doswiadczenie w
zakresie wykonywania przedmiotowych robot.

Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot,
wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem o0séb posiadajacych odpowiednie

uprawnienia budowlane.

10. Odbior roboét

Odbiorem technicznym czg¢sciowym nalezy objaé nastepujace etapy robot:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,

- wykonanie rob6t murowych

- wykonanie posadzek,

- wykonanie $cian dziatowych,

- wykonanie warstw termomodernizacyjnych,

- wykonanie rob6t drogowych,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych.
Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania robot
oraz  weryfikacj¢ = zgodnosci  stanu  faktycznego z  projektowanym  (zgodnie

z dokumentacja projektowa oraz kartami technicznymi zastosowanych materiatéw).

11. Uwagi koncowe

Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
Nie wyklucza sig, ze w trakcie prac remontowych zaistnieje konieczno$¢ doraznych
dodatkowych prac i uzupehien, ktére beda ustalone w ramach nadzoru inwestorskiego oraz

nadzoru autorskiego.
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1. Zakres robét dla caleso zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegblnych obiektow

Zakres robot:

roboty rozbidrkowe,

- Wy T 0 komij

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- wyming $lusarki drzwiowej,
- roboty wykonczeniowe,
- docieplenie stropu nad parterem ptytami z welny mineralnej,
- docieplenia $cian z ptyt styropianowych z wykonaniem warstw elewacyjnych,
- wykonanie drdg i chodnikéw do budynku,

c - czeéciowa wymiana rwemecnienieistniejacej kanstrukeji dachu, — be. /MAMW( f'\""’%‘b“*‘
- wymiana istniejacego pokrycia z eternitu na blachg powlekang

- wymiana obrdbek blacharskich,

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie planowanej inwestycji znajduje si¢ tylko przedmiotowy obiekt.

" 3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie stwierdzono na przyleglym terenie elementéw stwarzajacych zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych _podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia Skala zagrozenia
Uderzenie bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla
spadajacym otoczenie rejonu robot | - czyszezenie robotnikow
odtamkiem budowlanych budowlanych oraz

0s6b znajdujacych si¢
w bezposrednim
sasiedztwie budynku.
Oparzenie - plac przygotowania |- w czasie Zagrozenie obejmuje
elementow wykonywania robét | osoby bezposrednio
spawalniczych wykonujace roboty
remontowe
Porazenie pradem - pomieszczenia - w czasie robot Zagrozenie obejmuje
remontowe rozbiorkowych robotnikdw
- W czasie montazu wykonujacych roboty
nadprozy budowlane.
- W czasie
wzmacniania belek
Przygniecenie - pomieszczenia - w czasie robot Zagrozenie obejmuje
ciezkim elementem | piwniczne rozbiérkowych robotnikow
- w czasie wymiany | wykonujacych roboty
pokrycia dachu budowlane.
- w czasie roztadunku
i zatadunku

elementow




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Zespoly montazowe przed przystapieniem do robdét budowlanych powinny by¢
przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy rozbidrkowych. Z uwagi na
wymagana doktadno$¢ robdt zaleca si¢, aby zespoly robocze byly przeszkolone zaréwno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane nalezy prowadzié, przestrzegajac przepisow zawartych w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

e Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostgpem
0s6b postronnych trwatym ogrodzeniem.

e Nie magazynowa¢ materiatdow budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

e Materialy budowlane zmagazynowac na ogrodzonym placu.

e  Wyznaczy¢ stanowisko przygotowania prefabrykatow.

e Nalezy uniemozliwi¢ wstgp do budynku w czasie prowadzenia remontu.

e Transport materialdow wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika
budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

e W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacj¢ prowadzi¢ na zewnatrz budynku.

e W czasie wymiany pokrycia dachu zabezpieczy¢ budynek przed opadami deszczu.

e Przed Wykonaniem robot elewacyjnych kierownik budowy przedstawi protokot z

odbioru wykonania rusztowania oraz jego uziemienia.



@ INWENTARYZACJA




Fot. nr 1 — widok ogdlny

Fot. nr 2 — elewacja boczna prawa




Fot. nr 3 — elewacja tylna

Fot. nr 4 — przybudowka
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I:l kostka brukowa gr. 6 cm

D kostka brukowa gr, 8 cm

Temat REMONT BUDYNKU
usSP w SINDLECE/
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