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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
CPV 45232430-5; Roboty w zakresie uzdatniania wody
1 Demontaz istniejacych urzadzen w SUW
1|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 2500 dm3 z osprzetem szt.
d.1/0145-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 4000 dm3 z osprzetem szt.
d.1/0145-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika odzelaziacza o pojemnosci do 6000 dm3 z osprzetem szt.
d.1]0145-12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa cigzarkowego o sr. 25-32 mm szt.
d.1/0143-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu hydroforu - manometr z rurka syfonowa i kurkiem szt.
d.1/0146-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-02 Demontaz pompy |l stopnia typ PJM 200 szt.
d.1/0418-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 4-02 Demontaz pompy ptukania ztoza filtra szt.
d.1/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny piwniczny $r. 100 mm szt.
d.1/0234-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna zeliwna szt.
d.1]0234-12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KSNR 8 0411-| Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.250-200 mm facznie z armaturg i m
d.1|03 ksztattkami
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
11|KSNR 8 0411- | Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r.150 mm tacznie z armaturg i ksztait- |m
d.1]02 kami
64 m 64.000
RAZEM 64.000
12|KSNR 8 0410- | Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r.100 mm tacznie z armaturg i ksztait- |m
d.1/07 kami
9 m 9.000
RAZEM 9.000
13|KSNR 8 0410- | Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r.50 mm tacznie z armaturg i ksztattka-|m
d.1/04 mi
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
14|KSNR 8 0410- | Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r.15 mm m
d.1/01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15|KSNR 8 0410- | Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $r.20 mm m
d.1]02
83 m 83.000
RAZEM 83.000
16|KSNR 8 0410- | Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm m
d.1/03
36 m 36.000
RAZEM 36.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
2 Montaz urzadzen tymczasowego zasilenia SUW na zewnatrz
17|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spycharek m?2
d.2/0119-01
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
18|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w | m3
d.2/0215-06 gruncie kat.lll
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
19|KNR 2-25 Wykonanie fundamentu z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - | m?2
d.2|0408-04 budowa pod zestaw pomp sieciowych i pompy ptuczacej
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
20|KNR 2-25 Wykonanie fundamentu z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - | m?2
d.2|0408-04 budowa pod zestaw hydroforéw
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
21|KNR 2-25 Wykonanie fundamentu z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - | m?2
d.2|0408-04 budowa pod zestaw sprezarek
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
22|KNR 2-15 Montaz zbiornikéw hydroforowych o poj. 2500 dm3 na tymczasowym fundamencie na szt.
d.2|0122-08 zewnatrz SUW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-15 Montaz zbiornikéw hydroforowych o poj. 4000 dm3 na tymczasowym fundamencie na szt.
d.2|0122-10 zewnatrz SUW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR 2-15 Montaz zbiornikéw odzelaziaczy o poj. 6000 dm3 na tymczasowym fundamencie na ze- |szt.
d.2/0122-12 wnatrz SUW
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o $r.nom. 25 mm szt.
d.2/0113-08
2.52.3.3. 9903-
01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 7-07 |Montaz pomp sieciowych na tymczasowym fundamencie na zewnatrz SUW kpl
d.2/0101-02
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR-W 7-07 |Montaz pompy ptuczacej na tymczasowym fundamencie na zewnatrz SUW kpl
d.2/0101-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 7-07 |Montaz sprezarki powietrznej i zblokowane z napedem, na wspdlnej ramie stalowej, mo- | kpl
d.2/0401-05 cowane do fundamentu, dostarczane w komplecie
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 7-08 Montaz rozdzielni pneumatycznej z odwadniaczem, reduktorami ci$nienia,, zawory i re- |ukk.
d.2|0202-01 duktory, zawor elektromagnetyczny i manometr
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 1009-| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.2|10 wnetrznej 225 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
31/KNNR 4 1010-| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |ztacz.
d.2|10 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
12 ztacz. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNNR 4 1009-| Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.2|09 wnetrznej 200 mm
m 47.000
RAZEM 47.000
33|KNNR 4 1010-| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg | ztacz.
d.2|09 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200 mm
14 zlgcz. 14.000
RAZEM 14.000
34|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r.nom. 200 |szt.
d.2/0112-05 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35/KNNR 4 1012-|Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- |szt
d.2|03 wano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
36| KNNR 4 0112-|Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach |m
d.2|01 zgrzewanych
24 m 24.000
RAZEM 24.000
37|KNNR 4 0112-|Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 90 mm o potaczeniach |m
d.2|08 zgrzewanych,
6 m 6.000
RAZEM 6.000
38|KNNR 4 1105-| Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.2|05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 1106-| Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.200 mm montowane w kpl.
d.2|05 komorach
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
3 Demontaz urzadzen tymczasowych
40/KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 2500 dm3 z osprzetem szt.
d.3/0145-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 4000 dm3 z osprzetem szt.
d.3/0145-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika odzelaziacza o pojemnosci do 6000 dm3 z osprzetem szt.
d.3/0145-12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa cigzarkowego o $r. 25-32 mm szt.
d.3/0143-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu hydroforu - manometr z rurkg syfonowg i kurkiem szt.
d.3/0146-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 4-02 Demontaz pompy Il stopnia typ 65 PJM 200 szt.
d.3/0418-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46| KNR 4-02 Demontaz pompy ptukania ztoza filtra szt.
d.3/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 /KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu 225 mm szt.
d.3/0124-09
analogia
poz.30 szt. 40.000
RAZEM 40.000
48| KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu 200 mm szt.
d.3/0124-09
analogia
poz.32 szt. 47.000
RAZEM 47.000
49|KNR 4-05I Demontaz zasuwy Zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 200 mm z obudowg kpl.
d.3/0221-04
poz.38 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie m2
d.3/0408-05
p0z.19+p0z.20+poz.21 m?2 58.500
RAZEM 58.500
51|KNR 4-05I Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 200 mm w komorach szt.
d.3/0223-04
poz.39 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR-W 4-02 |Demontaz zestawu chloratora szt.
d.3/0145-05
+analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
CPV 45232430-5; Roboty w zakresie uzdatniania wody
1 Demontaz istniejacych urzadzen w SUW
1/KNR-W 4-02 Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 2500 dm3 |szt. 2
d.1/0145-08 Z osprzetem
2|KNR-W 4-02 Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 4000 dm3 |szt. 2
d.1/0145-10 Z osprzetem
3|KNR-W 4-02 Demontaz zbiornika odzelaziacza o pojemnosci do 6000 dm3 z |szt. 3
d.1/0145-12 osprzetem
4|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu bezpieczenstwa ciezarkowego o $r. 25-32 szt. 4
d.1]0143-02 mm
5/KNR-W 4-02 Demontaz osprzetu hydroforu - manometr z rurkg syfonows i szt. 4
d.1]0146-02 kurkiem
6/KNR 4-02 0418- |Demontaz pompy Il stopnia typ PJM 200 szt. 6
d.1]07
7|KNR 4-02 0418- |Demontaz pompy ptukania ztoza filtra szt. 1
d.1]07
8/KNR 4-02 0234- |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny piw- |szt. 5
d.1]03 niczny $r. 100 mm
9/KNR 4-02 0234- |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna ze- |szt. 3
d.1]12 liwna
10|KSNR 8 0411-03 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.250-200 m 1.5
d.1 mm facznie z armaturg i ksztattkami
11/KSNR 8 0411-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.150 mm m 64
d.1 facznie z armaturg i ksztattkami
12|KSNR 8 0410-07 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.100 mm m 9
d.1 facznie z armaturg i ksztattkami
13|KSNR 8 0410-04 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.50 mm tacz-|m 1.5
d.1 nie z armaturg i ksztattkami
14|KSNR 8 0410-01 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15 mm m 20
d.1
15|KSNR 8 0410-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $r.20 mm m 83
d.1
16|KSNR 8 0410-03 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm |m 36

Razem dziat: Demontaz istniejacych urzadzen w SUW
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
2 Montaz urzadzen tymczasowego zasilenia SUW na zewnatrz

17|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm |m? 80
d.2/0119-01 za pomocg spycharek
18/ KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 28
d.2|06 mi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
19| KNR 2-25 0408- |Wykonanie fundamentu z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o po- |m?2 27
d.2|04 wierzchni ponad 3 m2) - budowa pod zestaw pomp sieciowych i

pompy ptuczacej
20|KNR 2-25 0408- |Wykonanie fundamentu z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o po- |m? 22.5
d.2|04 wierzchni ponad 3 m2) - budowa pod zestaw hydroforéw
21|KNR 2-25 0408- |Wykonanie fundamentu z ptyt Zelbetowych petnych (ptyty o po- |m? 9
d.2|04 wierzchni ponad 3 m2) - budowa pod zestaw sprezarek
22|KNR 2-150122- |Montaz zbiornikéw hydroforowych o poj. 2500 dm3 na tymcza- |szt. 2
d.2|08 sowym fundamencie na zewnatrz SUW
23|KNR 2-15 0122- |Montaz zbiornikéw hydroforowych o poj. 4000 dm3 na tymcza- |szt. 2
d.2|10 sowym fundamencie na zewnatrz SUW
24| KNR 2-150122- |Montaz zbiornikdw odzelaziaczy o poj. 6000 dm3 na tymczaso- |szt. 3
d.2|12 wym fundamencie na zewngtrz SUW
25/KNR 2-150113- | Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o $r.nom. 25 mm szt. 4
d.2|08 z.sz.3.3. 9903-

01

26|KNR-W 7-07 Montaz pomp sieciowych na tymczasowym fundamencie na ze- | kpl 6
d.2/0101-02 wnatrz SUW
27|KNR-W 7-07 Montaz pompy ptuczacej na tymczasowym fundamencie na ze- |kpl 1
d.2/0101-02 wnatrz SUW
28|KNR-W 7-07 Montaz sprezarki powietrznej i zblokowane z napedem, na kpl 2
d.2|0401-05 wspdlnej ramie stalowej, mocowane do fundamentu, dostarcza-

ne w komplecie
29|KNR 7-08 0202- |Montaz rozdzielni pneumatycznej z odwadniaczem, reduktorami | ukt. 1
d.2|01 ci$nienia,, zawory i reduktory, zawor elektromagnetyczny i ma-

nometr
30{KNNR 4 1009-10 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m 40
d.2 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm
31/KNNR 4 1010-10 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- | ztgcz. 12
d.2 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225

mm
32|KNNR 4 1009-09 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m 47
d.2 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm
33|KNNR 4 1010-09 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nienio- | ztgcz. 14
d.2 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 200

mm
34/KNR 2-18 0112- |Sieci wodociagowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe |szt. 6
d.2/05 kolnierzowe o §r.nom. 200 mm
35/KNNR 4 1012-03 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD |szt 12
d.2 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na

luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm
36| KNNR 4 0112-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej|m 24
d.2 20 mm o potgczeniach zgrzewanych
37|KNNR 4 0112-08 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej|m 6
d.2 90 mm o potgczeniach zgrzewanych,
38|KNNR 4 1105-05 |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl. 1
d.2 $r.200 mm
39/KNNR 4 1106-05 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o kpl. 3
d.2 $r.200 mm montowane w komorach

Razem dzial: Montaz urzadzen tymczasowego zasilenia SUW na zewnatrz
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
3 Demontaz urzadzen tymczasowych
40/KNR-W 4-02 Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 2500 dm3 |szt. 2
d.3/0145-08 z osprzetem
41/KNR-W 4-02 Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 4000 dm3 |szt. 2
d.3/0145-10 Z osprzetem
42/ KNR-W 4-02 Demontaz zbiornika odzelaziacza o pojemnosci do 6000 dm3 z |szt. 3
d.3/0145-12 osprzetem
43/ KNR-W 4-02 Demontaz zaworu bezpieczenstwa ciezarkowego o $r. 25-32 szt. 4
d.3/0143-02 mm
44| KNR-W 4-02 Demontaz osprzetu hydroforu - manometr z rurkg syfonowa i szt. 4
d.3|0146-02 kurkiem
45|/KNR 4-02 0418- |Demontaz pompy Il stopnia typ 65 PJM 200 szt. 6
d.3/07
46|KNR 4-02 0418- |Demontaz pompy ptukania ztoza filtra szt. 1
d.3/07
47|/KNR 4-051 0124- |Demontaz rurociggu z polietylenu 225 mm szt. poz.30 =
d.3/09 40.000
analogia
48/ KNR 4-051 0124- |Demontaz rurociggu z polietylenu 200 mm szt. poz.32 =
d.3/09 47.000
analogia
49/KNR 4-051 0221- |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalnej |kpl. poz.38 =
d.3|04 200 mm z obudowg 1.000
50|KNR 2-25 0408- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni | m?2 poz.19+
d.3/05 do 3 m2) - rozebranie poz.20+
poz.21 =
58.500
51|KNR 4-051 0223- |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalnej |szt. poz.39 =
d.3/04 200 mm w komorach 3.000
52|KNR-W 4-02 Demontaz zestawu chloratora szt. 1
d.3/0145-05
+analogia
Razem dzial: Demontaz urzadzen tymczasowych
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiatly Sprzet Kp Y4 RAZEM

-

Demontaz istniejacych
urzagdzehn w SUW

2/Montaz urzadzen tymcza-
sowego zasilenia SUW na
zewnatrz

3|Demontaz urzadzenh tym-
czasowych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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