CZESC OPISOWA CZESCI ELEKTRYCZNEJ

TYMCZASOWEGO ROZWIAZANIA FUNKCIJONOWANIA
STACJI UZDATNIANIA WODY

W celu wykonania przebudowy obecnej Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Duzym Gmina
Kaluszyn i zachowaniu mozliwie ciagtej dostawy wody dla odbiorcow zostang wyniesione z budynku
SUW zbiorniki hydroforowe, sprezarki, pompy sieciowe i pompa phuczaca.

W zwiazku z powyzszym nastapi odpowiednia tymczasowo przebudowa sieci wodociagowej i
sprezonego powietrza oraz zasilania wraz ze sterowaniem instalacji elektrycznej wyniesionych
urzadzen technologicznych.

Poniewaz urzadzenia technologiczne pozostana bez zmiany parametréw technicznych i bedg
pracowac na tych samych warunkach jak dotychczas nie bedzie dokonywanych zmian w istniejacej
rozdzielni gtownej RS. Rozdzielnia ta rowniez nie zmieni usytuowania do konicowego wykonania
modernizacji SUW. W celu zasilenia urzadzen technologicznych wyniesionych z budynku oraz
zapewnienia nie zmienionego sposobu sterowania nalezy utozy¢ nowe kable zasilajace i
sterownicze z rozdzielni RS w kierunku tych urzadzen. Kable te nalezy ulozy¢ w ziemi poza
budynkiem wg proponowanej trasy na planie sytuacyjnym. W rozdzielni nalezy wypia¢
dotychczasowe obwody dotyczace w/w urzadzen i podiaczy¢ w ich miejsce projektowane kable
tymczasowego zasilania i sterowania.

Wraz z wyniesieniem z budynku pompy pluczacej nalezy zamontowaé skrzynke sterujaca

z przyciskami zatacz/wylacz i zamontowaé w poblizu tej pompy.

Projektowane kable dla tymczasowego zasilania urzadzen technologicznych podano na zalaczonym
ideowym schemacie zasilania.

Pozostate obwody w istniejacej SUW pozostang na pewien czas bez zmian tj. glowne zasilanie SUW
pomp giebinowych, chloratora, instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych.

Dla dokonywania prob nowego uktadu SUW proponuje si¢ utozy¢ wewnatrz budynku kabel
pomigdzy istniejaca rozdzielnia a projektowana. Taki uklad bedzie trwat do czasu przeniesienia
pomiaru energii elektrycznej do miejsca docelowego. Po zakonczeniu montazu wszystkich
docelowych urzadzen rozdzielczych i przeniesieniu ukladu pomiarowego energii elektrygznej w/w
kabel moze nadal stuzy¢ ale tym razem dla zasilania tymczasowego rozwiazania pracy SUW.
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IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA
URZADZEN SUW NA CZAS PRZEBUDOWY
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