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OPIS TECHNICZNY  
P.B. Instalacji wod-kan 
 

I.  Cześć opisowo-zbiorcza 
 
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
  
Przedmiotem opracowania jest P.B. Instalacji wod-kan, w budynku Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn 

 

Zakres opracowania: 

• projekt techniczny instalacji wod-kan 

• Kosztorys inwestorski 

 
2. Charakterystyka obiektów projektowanych inwestycji 
 

Budynek remizy jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony, usytuowany w 

Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn  
 

3. Syntetyczny opis zasadniczych rozwiązań projektowych 
 

W pomieszczeniach węzłów sanitarnych do celów higienicznych i uŜytkowych 

doprowadza się wodę ciepłą i zimną.  

Woda zimna do budynku doprowadzona jest poprzez istniejące przyłącze z wodociągu 

wiejskiego Dn32. Pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym woda odpowiada 

wymogom sanitarnym. 

Pomiar zuŜycia wody dla budynku odbywa się  za pomocą wodomierza 

zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu.  

Projektuje się instalację centralnej ciepłej wody z lokalnych podgrzewaczy elektrycznych o 

pojemności 50dm
3
.  

Przykanalik kanalizacyjny zaprojektowano z rur z kanalizacyjnych PCV i zagłębiono 

zgodnie z wytycznymi dla strefy klimatycznej, z minimalnym przykryciem 1,0m w stosunku 

do rzędnych projektowanego terenu. 

 

II.  Obliczenia techniczne. 
 
1.  Obliczeniowe zapotrzebowanie wody.  
1.1.  Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej. 
 

Maksymalny przypływ sekundowy 
 

Zakłada się wyposaŜenie budynku w niŜej wymienione przybory sanitarne: 

- bateria umywalkowa      szt 5 x 0,07  = 0,35 

- bateria zlewozmywakowa     szt 2 x 0,07  = 0,14 

- zbiornik płuczący       szt 2 x 0,13  = 0,26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

razem           =  0,75 l/s 

             

( )




−∑= sdm

n
qq /314,045,0682,0  
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q = 0.682 x (0,75)
 0,45

 - 0.14 = 0,45 l/s = 1,6 m
3
/h 

 

1.2.  Obliczeniowe zapotrzebowanie wody ciepłej. 
 

Zakłada się wyposaŜenie budynku w niŜej wymienione przybory sanitarne: 

- bateria umywalkowa      szt 5 x 0,07  = 0,35 

- bateria zlewozmywakowa     szt 2 x 0,07  = 0,14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

razem            = 0,49 l/s  

 

q = 0.682 x /0,49/
0.45

 - 0.14 = 0,33 l/s = 1,20 m
3
/h/ 

 

III.  Cześć technologiczna 
 

MontaŜ i odbiory robot instalacyjnych wykonać zgodnie z WTWiORB-M cz.II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

 

1.  Rurociągi, uzbrojenie i wyposaŜenie wodociągowe 
 
• wodociągowe 
 

• Instalacja wody zimnej z rur P.P. Wavin BORplus układana w posadzkach lub w bruzdach 

ściennych 

• Woda ciepła z rur P.P. Wavin BORplus stabilizowanych układana j.w. 

• Zawory odcinające i wypływowe - kulowe 

• Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - stojące, jedno-uchwytowe 

 

Instalacje wodociągowa wyposaŜona jest w zawory przelotowe, zwrotne, bezpieczeństwa, 

zawory ze złączką do węŜa. 

 

• kanalizacyjne 
 

• Kanalizacja z rur PVC łączone na uszczelki gumowe 

• w.c. typu kompakt 

• Umywalki wiszące porcelanowe 

• Zlewozmywaki blaszane ze stali nierdzewnej 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej zawiera wpusty podłogowe dn 100, korki rewizyjne, piony 

wentylacyjne z rurami wywiewnymi dn 75/125 i 100/150 

Rury wentylacyjne wyprowadzić wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dach budynku przy 

kominach wentylacyjnych. Wykaz urządzeń sanitarnych wyszczególniono na rysunkach. 

 
2.  Próby ciśnieniowe 
 

Po zakończeniu robót montaŜowych instalację naleŜy wypłukać i poddać próbie 

szczelności na ciśnienie 0,6MPa. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać 

następujących warunków: 

1. przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 

nie moŜe być niŜsza niŜ l°C,  
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2. napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niŜszego punktu  

3. temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  

4. po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na  

 12 godzin w celu ustabilizowania,  

5. po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres  

 30 minut sprawdzać jego poziom,  

 

Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób 

kontrolowany a przewód powinien być opróŜniony z wody. 

Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika. 

 

Opracował: 

 

 

 

 

mgr inŜ. Wiesław Adamowicz 
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OPIS TECHNICZNY  
P.B. Instalacji centralnego ogrzewania 
 
I.  Cześć opisowo-zbiorcza 
 
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 
  
Przedmiotem opracowania jest P.B. Instalacji wod-kan, w budynku Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn 

 

Zakres opracowania: 

• projekt techniczny instalacji c.o. 

• Kosztorys inwestorski 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania projektu technicznego jest: 

• rzuty obiektu, 

• PN-82/B-02403  Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 

• PN-82/B-02402  Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

• PN-94/B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń do 600 m
3
, 

   

3. Charakterystyka obiektów projektowanych inwestycji 
 

Budynek remizy jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony, usytuowany w 

Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn  
 

4. Syntetyczny opis zasadniczych rozwiązań projektowych 
 

 Projektowana instalacja ciepła centralnego ogrzewania 75/60 
0
C dostarczy ciepło do 

ogrzania pomieszczeń budynku i utrzymania temperatur wg. PN-82/B-02402 przy 

obliczeniowej  

o temperaturze zewnętrznej -20 
0
C wg. PN-82/B-02403. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła wynosi Qco = 16,41 kW 

 Do obliczeniowego zapotrzebowania ciepła budynku przyjęto dodatek w wysokości 

15 % a w celu przeciwdziałania skutkom cieplnego i hydraulicznego rozregulowania zładu, 

spowodowanym np. deficytem w dostawie ciepła ewentualnie centralnym osłabieniem 

nocnym. 

Projektuje się instalację wodną, pompową z rozdziałem dolnym zabezpieczoną 

zamkniętym naczyniem wzbiorczym przeponowym, oraz zaworem bezpieczeństwa zgodnie  

z PN-91/B-02414. 

Instalacja c.o. budynku zasilana w ciepło z kotłowni z kotłem stalowym opalanym 

paliwem stałym, o wydajności 25 kW.  

Kocioł będzie pracował na potrzeby c.o., wentylacji. 
 

5.  Obliczenie komina i czopucha 
 

Instalacja kominowa: 

- Zalecane jest stosowanie kwasoodpornych wkładów kominowych (blaszanych, 

kamionkowych itp.) 
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- Orientacyjny przekrój komina moŜna przyjąć z poniŜszego wzoru: 

A =2,6*Q/n* H
0,5

 Q-moc kotła w kW, H - wysokość komina, n-wspólczynnik: 900-

drewno, 1600-węgiel 

 A =2,6*25/1600* 7,5
0,5

 = 0,0149m
2
 d 160 mm 

- połączenie kotła z kominem powinno być zaizolowane termicznie i prowadzone 

moŜliwie najkrótszą drogą z moŜliwie małą ilością kolan, z odpowiednim wzniosem 

czopucha w kierunku komina. 

- komin powinien być otwarty swobodnie ku górze i wyprowadzony co najmniej 1 m 

ponad dach,  

- naleŜy przewidzieć drzwiczki kontrolne do usuwania pozostałości spalania, komin 

naleŜy utrzymywać w czystości na całej jego długości, 

- przed podłączeniem kotła do komina naleŜy uzyskać pozytywną opinię specjalisty z 

zakładu kominiarskiego. 

 

6.  Wentylacja  
 

- Pomieszczenie kotłowni musi posiadać odpowiednią wentylację wyciągową 

grawitacyjną odprowadzającą powietrze na zewnątrz oraz nawiew powietrza do 

spalania (tzw. „ZETKA") z wylotem umieszczonym 0,3 m nad poziomem podłogi. 

- Pole przekroju otworu wyciągowego naleŜy obliczać uwzględniając, Ŝe strumień 

powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co najmniej 0,5 m
3
/h na 1 kW 

zainstalowanej mocy znamionowej. 

0,5 m
3
/h * 25 kW = 12,5 m

3
/h = 0,004 m

3
/s 

- Pole przekroju kanału nawiewnego naleŜy obliczać na podstawie ilości powietrza 

niezbędnego do spalania, który wynosi 1,6 m
3
/h na 1 kW zainstalowanej mocy 

znamionowej oraz dodatkowego powietrza przeznaczonego na potrzeby wentylacji 

grawitacyjnej (0,5 m
3
/h na 1 kW) co łącznie daje co najmniej 2,1 m

3
/h na 1 kW 

zainstalowanej mocy znamionowej w kotłowni. 

2,1 m
3
/h * 25 kW = 52,5 m

3
/h = 0,0145 m

3
/s 

- W pomieszczeniu kotłowni nie wolno składować materiałów łatwopalnych. 

- Pomieszczenie kotłowni powinno posiadać otwory okienne o łącznej powierzchni nie 

mniejszej niŜ 1/15 powierzchni podłogi. 

 
Kanał wywiewny Fw = 50 cm

2
 wywietrzaki dachowe d 125mm 

Kanał nawiewny Fn = 200 cm
2
 o wymiarach 160x160 mm 

 
7.  Zabezpieczenie instalacji c.o. i kotłowni 
7.1. Zabezpieczenie kotłowni na paliwo stałe 
 
Dobór naczynia wzbiorczego dla c.o.  
Vu = 1.1 x v x ρ  x 0.0224         

v=  100 dm
3
 

Vu  = 1.1 x 0,10x 999,7 x 0,0224 =  2,5 dm
3
 

Dla powyŜszych wymagań przyjęto naczynie wzbiorcze otwarte  typu A 

Vu =  8,3 dm
3
, Vc = 12,2 dm

3
, o wym. Dw = 211mm  h = 326 mm 

 
Dobór rur zabezpieczających dla kotłów 25 kW 
- rura bezpieczeństwa d = 25 mm,  
- rura wzbiorcza  d = 25 mm 
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7.2. Zabezpieczenie instalacji c.o. 
 

Vu = 1.1 x v x ρ  x 0.0224         

ν =  165,4 dm
3
 

Vu  = 1,1 x 0,17 x 999,7 x 0,0224 =  4,7 dm
3
 

Dla powyŜszych wymagań dobrano naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex typ 35 N szt. 1   
 
Dobór rur zabezpieczających  
- rura wzbiorcza  

d = 0,7 x 4,7    = 2,0 mm, przyjęto φ 20 mm 

Ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa typu SYR 0,25 MPa 

 
8. Dobór pomp obiegowych dla potrzeb centralnego ogrzewania 
 
Gp  = 1,10 x 760 kg/h = 0,8 m

3
/h 

 

- strata ciśnienia w instalacji co i kotłowni   h = 22,4 kPa 

- Hp  = 1,10 x 2,24= 2,50 m 

Dobrano pompę LFP 25POe40C, N=90W  szt 1. 

 
9.  Dobór urządzeń do uzdatnienie wody  
 

Dla przepływu wody instalacyjnej Gico  = 0,8 m
3
/h dobrano odmulnik IOW-50 firmy  SeCeS-

Pol sp.o.o. Dn  = 50 z reduktorami d 40 mm lub równowaŜny o przepływie 1,6 m
3
/h, strata 

ciśnienia dp = 0,5 kPa 
 

10.  Dobór wymiennika ciepła 
 

Dla wielkości 25 kW dobrano wymiennik ciepła płytowy o parametrach 90/70 wody 

grzewczej po stronie pierwotnej i 80/60 po stronie wtórnej o wydajności 46 kW. 

Opory przepływu po stronie pierwotnej 200 mbar, po stronie wtórnej 200 mbar 

/np. nr katalogu Viessmann 3003 488 lub równowaŜny/. 

 

II. Cześć technologiczna 
 

1. Rurociągi  
 

Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur miedzianych 

twardych do kapilarnych połączeń lutowanych.  

 Rurociągi technologiczne kotłowni wodnej 80/60 
o
C wykonać z rur stalowych ze 

szwem średnich wg PN-74/H-74200. Łączenie przewodów przez spawanie. 

 

1.1.  Kompensacja przewodów 
 
 NajdłuŜsze przewody poziome (zasilanie i powrót) naleŜy wyposaŜyć w kompensatory 

u-kształtowe najlepiej wbudować w połowie odległości między punktami stałymi. Dodatkowo 

kompensator naleŜy umocować punktem stałym w jego osi symetrii.  
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1.2 Układanie przewodów. 
 

 Przewody miedziane wewnętrznej instalacji grzewczej mogą być prowadzone na 

wierzchu ścian. Przewody poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem w kierunku źródła ciepła, 

w sposób umoŜliwiający odwodnienie instalacji oraz jej samoczynne odpowietrzenie. 

Prowadzenie i mocowanie rur miedzianych musi umoŜliwiać ich ruchy kompensacyjne oraz 

zabezpieczać je przed tarciem o inne elementy i przegrody budowlane. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonuje się w tulejach ochronnych, bez połączeń w ich obszarze. 

 

2.  Armatura 
 

Całość armatury zaprojektowano wg katalogu HEIMEIER. Zastosowana armatura  

w instalacji winna spełniać wymogi do montowania w instalacjach z rur miedzianych. 

 Odcięcie grzejników od instalacji c.o. wykonać za pomocą zaworów termostatycznych 

V-exakt-DT, z dokładną nastawą wstępną firmy HEIMEIER. Na kaŜdym zaworze 

termostatycznym naleŜy dodatkowo zamontować głowice regulacyjne z czujnikiem 

cieczowym lub gazowym. Dopuszcza się stosowanie zaworów równowaŜnych firm. 

 Odpowietrzenie instalacji indywidualne, samoczynne za pomocą odpowietrzników 

automatycznych montowanych na kaŜdym pionie (np.: zawór stopowy d15 mm firmy  

 „OVENTROP", ewentualnie „VALMAT" lub „VALVEX").  

 Dodatkowo na grzejnikach zamontowane będą odpowietrzniki grzejnikowe.  

 Odcięcie instalacji od rozdzielaczy zasilających, powrotnych projektuje się za pomocą 

zaworów przelotowych regulacyjnych kulowych mufowych dowolnego producenta o 

parametrach min t=100 
o
C, p=6 bar.  

 

3.  Odbiorniki ciepła 
 

W pomieszczeniach jako elementy grzejne zastosowano grzejniki płytowe typu Purmo VC. 

 
4.  Płukanie instalacji 
 

Po zakończeniu robót montaŜowych instalację naleŜy wypłukać /wskazany montaŜ 

zaworów termostatycznych po płukaniu instalacji/. Próbę ciśnieniową instalacji wykonać na 

ciśnienie zgodne z PN-64/B-10400. 

 
5.  Próba ciśnieniowa 
 

Zmontowaną instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie robocze 0.4 

MPa. W czasie przeprowadzenia próby szczelności instalacji /po uprzednim płukaniu zładu/ 

wszystkie zawory grzejnikowe, powrotne i przelotowe z wstępną regulacją muszą się 

znajdować w stanie całkowitego otwarcia obu stopni regulacji. 

PodwyŜszanie temperatury wody zasilającej moŜe następować w tempie 5 na godzinę. 

Po 3 dobowym okresie działania moŜna przystąpić do regulacji instalacji. 

Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym naleŜy 

we wszystkich zaworach z wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w połoŜeniach 

określonych w dokumentacji technicznej, a następnie zamontować głowice termostatyczne na 

zaworach grzejnikowych. 
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6.  Malowanie instalacji 
 

Po wykonaniu prób ciśnieniowych rurociągi w kotłowni oczyścić z brudu i rdzy do 

stanu metalicznego rury, następnie dwukrotnie pomalować je farbą ftalowo-silikonową i jeden 

raz ftalową na Ŝądany kolor. 

 
7. Izolacja cieplna rurociągów  
 

Przewody zaizolować termicznie, zgodnie z normą PN-85/B-02421 i BN-71/6755-04 

np. otulinami z półsztywnej pianki poliuretanowej o gr. ścianki 20 mm typu Thermaflex FRZ. 
 

8. Automatyka kotłowni 
 

W kotłowni zastosowano system grzewczy z zastosowaniem regulatora sterującym 

dopływem prądu do wentylatora, czujnikiem temperatury wody w kotle. 

Kocioł wyposaŜony jest w układ zabezpieczający przed  przekroczeniem  temperatury  

obliczeniowej, oraz wyłączające wentylator przy braku wody w instalacji ogrzewania 

wodnego. 

 

9. Uwagi ogólne 
 

Charakterystyka budowlano-poŜarowa 
Pomieszczenie kotłowni w podziemiu budynku, kwalifikuje się do kategorii budynku 

niskiego (N) - wysokość budynku wynosi 11,50 m nad poziomem terenu.  

 

Strefy poŜarowe w budynku: 

- kotłownia  

- drzwi do kotłowni - klasa El 30 

- ściany i strop w kotłowni- REI 60  

- część nadziemna budynku 

 
9.1. MontaŜ armatury 
 

• Stosowane materiały w szczególności rury i kształtki winny posiadać atesty lub 

dopuszczenia do stosowania wymagane przepisami krajowymi. 

• Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną powinien być zamontowany w połoŜeniu 

poziomym. 

• Do czasu zakończenia prac montaŜowych i robót budowlanych nie montować głowic 

termostatycznych. 

• Wszelkich zmian i korekt nastawienia elementów dławiących w zaworach z wstępną 

regulacją naleŜy dokonywać bez opróŜniania instalacji z wody. 

 

9.2. Szczególne wskazania dla eksploatacji 
 

 

• W czasie eksploatacji instalacji c.o. naleŜy zapewnić odpowiednią jakość wody grzejnej, 

która powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych i pod względem właściwości 

fizyko-chemicznych odpowiadać wymogom normy. 
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Wymagania dotyczące wody kotłowej: 

- woda słuŜąca do napełniania kotłów i instalacji grzewczych powinna spełniać 

wymagania PN-93/C-04607,  

woda kotłowa powinna posiadać następujące parametry: 

- wartość pH > 8,5 

- twardość całkowita < 20"f 

 
10. Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych  
 

L.P. Rodzaj i charakterystyka urządzenia Ilość Producent 
1 2 3 4 

1A Kocioł stalowy opalany paliwem stałym  

o wydajności 25 kW  

Blok regulacyjny standardowy 

1 

 

1 

np.Thermostahl 

lub równowaŜny 

1B 
 

Komin stalowy nierdzewny jednościenny φ 160 mm i 

wysokości efektywnej 7,5 m, całkowitej 8,5 m 

1 Dowolnego 

producenta 

2 Regulator pogodowy EBV-Gamma 233B 1 np.Thermostahl 

lub równowaŜny 

3 Kanał nawiewny Fn = 200cm
2
 o wymiarach 160x160 mm 1  

4 Kanał wywiewny Fw = 140x140cm 1  

5 Naczynie wzbiorcze otwarte Vu =  8,3 dm
3
, Vc = 12,2 dm

3
, 

o wym. Dw = 211mm  h = 326 mm 

Rura bezpieczeństwa d 25 mm  

Rura wzbiorcza d 25 mm 

1 Dowolnego 

producenta 

6 Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex typ 35 N  1 Reflex 

lub równowaŜny 

7 Pompa obiegowa c.o. LFP 25POe40C, N=90W 1 LFP 

lub równowaŜny 

8 Odmulnik IOW-50 Dn 50 z reduktorami d 40 mm 1 SeCeS-Pol sp.o.o.  

lub równowaŜny 

9 np. Vitotrans 100 o parametrach o wydajności 46 kW 

90/70 wody grzewczej po stronie pierwotnej i  

80/60 po stronie wtórnej. 

Opory przepływu po stronie pierwotnej 200 mbar, po 

stronie wtórnej 200 mbar 

1 Viessmann 

nr katalogu  

3003 488. 

lub równowaŜny 

10 np. Laddomat 21 1 Viessmann 

lub równowaŜny 

11 Gaśnica proszkowa 6 kg z indeksem  1  

 
 

Zawory zwrotne gwintowane nr kat 6200 dn 25  

PN 2 MPa tmax=110 
o
C 

  

 Zawory odcinające kulowe gwintowane nr kat 137   

 

Opracował: 

 

 

 

 

mgr inŜ. Wiesław Adamowicz 
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA  
 

1. Informacje Ogólne 
1.1 Zakres robót 
 

Przedmiotem opracowania jest P.B. Instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i kotłowni na 

paliwo stałe w budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn 

 

1.2. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

 

Na przedmiotowej działce nie występują istotne elementy mogące stworzyć zagroŜenie dla 

zdrowia ludzi. 

 

1.3. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót przyłącza 
 

Projektowane instalacje wodno-kanalizacyjne i cieplne, naleŜy zakwalifikować do inwestycji 

prostych, przy realizacji których nie wystąpią powaŜne zagroŜenia dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi.  

Ewentualne zagroŜenia mogą wystąpić jedynie przy wykonywaniu robót spawalniczych 

instalacji cieplnych. 

Roboty te będą wykonywane przez specjalistyczne firmy przy zastosowaniu odpowiedniego 

sprzętu i wykwalifikowanych pracowników. 

 
2. Wymogi bhp i ochrony zdrowia 
 

 Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych naleŜy: 

 

• wykonać punkt przeciwpoŜarowy z wyposaŜeniem 

• wyznaczyć i oznakować miejsca komunikacji 

• wyznaczyć miejsca składowania materiałów 

• doprowadzić zasilanie placu budowy w energię elektryczną z ustawieniem rozdzielni 

budowlanej, wyposaŜonej w wyłącznik róŜnicowo-prądowy oraz posiadającą stałe 

zamkniecie zabezpieczające przed dostępem osób nieupowaŜnionych  

• przeprowadzeniu pomiarów skuteczności zerowania i uziemienia  

• oznakować tablicami strefy niebezpieczne  

Dla pracowników wykonujących roboty naleŜy wyznaczyć miejsca zaplecza socjalnego i 

sanitarnego w odległości nie większej niŜ 50 m od placu  

 

Uwaga :  
Wszelkie roboty mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające kwalifikacje 

zawodowe, aktualne badania lekarskie, przeszkoleni w zakresie BHP i p.poŜ oraz 

przeszkoleni na danym stanowisku roboczym z odnotowaniem na piśmie w dzienniku szkoleń 

stanowiskowym znajdującym się w dokumentacji budowy  

 
3. InstruktaŜ pracowników  
 

W trakcie realizacji instalacji sanitarnych nie wystąpią roboty szczególnie niebezpieczne.  

W trakcie realizacji robót naleŜy zapoznać pracowników z zapisami Planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia z zapisem do dziennika budowy oraz przestrzegać wytycznych planu. 
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4. Przewidywane środki techniczne i organizacyjne zapobieganiu 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

 

W czasie wykonywania czynności montaŜowych instalacji i urządzeń mogą mieć miejsce 

sytuacje, w wyniku których monterom zagraŜa mniejsze lub większe okaleczenie, trwałe 

kalectwo, a nawet utrata Ŝycia. Dlatego monter i pracownicy zatrudnieni przy montaŜu 

obowiązani są przestrzegać warunków bhp.  

Warunki bhp określają zespół czynników składających się na wymagania bezpiecznego i 

higienicznego wykonywania pracy na danym stanowisku roboczym. 

Specjalną uwagę naleŜy poświęcić przestrzeganiu następujących warunków: 

— przy elementach urządzeń pracujących w ruchu wirowym lub posuwisto zwrotnym jak 

pompy, silniki, spręŜarki, wentylatory itp. nie naleŜy w czasie ich pracy prowadzić 

Ŝadnych napraw ani zabiegów konserwacyjnych, 

— zagłębienia, otwory w podłodze, kładki, pomosty, schody powinny być zabezpieczone 

barierami, 

— przed wejściem do pomieszczenia, w którym moŜna się spodziewać koncentracji 

gazów trujących, naleŜy przewietrzyć pomieszczenia, otwierając drzwi i okna, 

— prace porządkowe przy silnikach elektrycznych naleŜy wykonywać jedynie po 

wyłączeniu napięcia oraz unieruchomieniu silnika i bez uŜycia wody, jako środka 

zmywającego, 

— ubranie robocze montera i osób obsługujących powinno być dostosowane do pory 

roku, powinno być wygodne, czyste i przechowywane poza pracą w odpowiednich 

warunkach, 

— stanowisko pracy powinno być dokładnie oświetlone, utrzymywane w porządku i 

czystości, 

— drabiny uŜywane do prac konserwacyjnych powinny być zabezpieczone przed 

poślizgiem, 

— narzędzia uŜywane do pracy powinny być odpowiednio utrzymane, konserwowane, 

niezuŜyte i sprawne, 

— niedozwolone jest przechowywanie w czasie pracy ostrych narzędzi w kieszeniach 

ubrania roboczego, 

— przed podjęciem pracy monter powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie 

obowiązków bhp. 

PowyŜsze warunki nie wyczerpują zaleceń bezpiecznego wykonywania prac, gdyŜ w 

najszerszym ujęciu przez ochronę pracy rozumie się zespół norm prawnych oraz całokształt 

poczynań z dziedziny techniki, medycyny i organizacji mających na celu stworzenie 

człowiekowi jak najlepszych warunków pracy. Ochrona pracy obejmuje więc wszelkie 

zabiegi mające na celu ochronę człowieka przed niebezpieczeństwem i czynnikami 

szkodliwymi dla zdrowia. Tkwią one w procesie produkcyjnym, w urządzeniach 

technicznych, sprzęcie, narzędziach, w niewłaściwej organizacji stanowiska roboczego,  

a więc kaŜdy pracownik na swoim stanowisku pracy obok istniejącego zespołu norm praw-

nych oraz utartych poczynań z dziedziny techniki, medycyny i organizacji moŜe i powinien  

w miarę wzrostu doświadczenia wnosić swój własny wkład dla stworzenia jak najlepszych, 

najbezpieczniejszych warunków pracy, przede wszystkim sobie i swoim współpracownikom. 
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co KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45331100-7 Przebicia, zamurowania i demontaŜe 
1

d.1
KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25

2
d.1

KNNR 3
0405-01

Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) m3

bet.
0.25 m3

bet.
0.25

RAZEM 0.25

2 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania 
3

d.2
KNNR 4
0405-07

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

4
d.2

KNNR 4
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

5
d.2

KNNR 4
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

53 m 53.00
RAZEM 53.00

6
d.2

KNNR 4
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

19 m 19.00
RAZEM 19.00

7
d.2

KNNR 4
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

8
d.2

KNNR 4
0408-05

WydłuŜki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 28 mm z rur miedzianych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

9
d.2

KNNR 4
0409-05

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 28 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

10
d.2

KNR INS-
TAL 0307-
01

Płukanie instalacji c.o. m

83 m 83.00
RAZEM 83.00

11
d.2

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

83 m 83.00
RAZEM 83.00

12
d.2

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

17 urz. 17.00
RAZEM 17.00

3 45331100-7 Armatura instalacji c.o.
13

d.3
KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.3

KNR INS-
TAL 0308-
04

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.3

KNNR 4
0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
25 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.3

KNR INS-
TAL 0309-
09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.3

KNNR 4
0531-02

Manometry montowane w gotowej tulei szt.

1 szt. 1.00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.15 Licencja: 10743 dla AQUA



co KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.00

4 45331100-7 MontaŜ elementow grzejnych
18

d.4
KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

19
d.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

20
d.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

21
d.4

KNR INS-
TAL 0304-
02

Podejście do grzejników c.o.o śr.zew. 15 mm szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

22
d.4

KNR-W 2-
15 0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników Ŝeliwnych,stalowych,aluminio-
wych,płytowych o połączeniu na gwint

kpl.

17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00

5 45331100-7 Izolacje 
23

d.5
KNZ-15 23-
01

Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ru-
roc. o śr. 18 mm

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

24
d.5

KNZ-15 23-
04

Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ru-
roc. o śr. 22 mm

m

53 m 53.00
RAZEM 53.00

25
d.5

KNZ-15 23-
05

Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ru-
roc. o śr. 28 mm

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

26
d.5

KNZ-15 23-
06

Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ru-
roc. o śr. 35 mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budynek ochotniczej starŜy poŜarnej -rozbudowa i przebudowa. 
ADRES INWESTYCJI   :     Zimnowoda 4 dz.nr 512-527
INWESTOR   :     Gmina Kauszyn
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zastosowaniem kalkulacji uproszczonej                            
Wartość przedmiotowej inwestycji określono głównie w oparciu o  Biuletyn Cen Robót Budowlanych-Inwestycyjnych 
Charakterystyka obiektu i robót zawarta jest w PB

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2008.12.10

Data zatwierdzenia
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kotłownia KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45331110-0 MontaŜ kotłowni 
1.1 Roboty technologiczne

1
d.1.1

KNNR 4
0503-01

Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50 kW szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.1

KNNR 4
0514-04

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1.1

KNNR 4
0527-02

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociągu o śr. nominal-
nej 50 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.1

KNNR 4
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

5
d.1.1

KNNR 4
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

6
d.1.1

KNNR 4
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

7
d.1.1

KNR 2-15
0506-01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1.1

KNNR 4
0511-02

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej do 50 dm3

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.1

KNNR 4
0504-02

Wymienniki typu płytowe z króćcami gwintowanymi szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.1

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 45331110-0 Instalacja spalinowa
11

d.1.2
KNR-W 2-
17 0113-02

Czopuch  z blachy stalowej nierdzewnej ,jednościenny o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50

12
d.1.2

KNR-W 2-
17 0113-02

Komin z blachy stalowej nierdzewnej jednościenny  160mm - udział kształtek
do 35 %

m2

4.3 m2 4.30
RAZEM 4.30

1.3 45331100-7 Malowanie i izolacja
13

d.1.3
KNNR 2
1404-04

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

14
d.1.3

KNR 2-16
0306-02

Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.42-63 mm

m2

0.4 m2 0.40
RAZEM 0.40

2 45331210-1 Instalacja wentylacji 
15

d.2
KNR 2-17
0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

2.5 m2 2.50
RAZEM 2.50

16
d.2

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych
i aluminiowych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3 45331100-7 Próby i uruchomienie kotłowni c.o. 
17

d.3
KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt.

1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
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wod-kan KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45330000-9 Przebicia, zamurowania i demontaŜe, obudowy 
1

d.1
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o
grub.do 30 cm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

2
d.1

KNNR 3
0405-01

Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) m3 bet.

0.25 m3 bet. 0.25
RAZEM 0.25

2 45330000-9 Instalacja wody zimnej i cieplej 
2.1 45330000-9 Instalacja wodociągowa

3
d.2.

1

S-215 0300-
03

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

4
d.2.

1

S-215 0300-
02

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

5
d.2.

1

S-215 0300-
01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

6
d.2.

1

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7
d.2.

1

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

8
d.2.

1

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró-
ba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

2 prob. 2.00
RAZEM 2.00

9
d.2.

1

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

47 m 47.00
RAZEM 47.00

2.2 45330000-9 MontaŜ przyborów wodociągowych
10

d.2.
2

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

11
d.2.

2

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.3 MontaŜ bolierow elektrycznych
12

d.2.
3

KNNR 4
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

3 45330000-9 Instalacja nepałniania zładu c.o.
13

d.3
S-215 0300-
01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

14
d.3

KNR INS-
TAL 0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

15
d.3

KNR INS-
TAL 0109-01

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.00
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wod-kan KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.00
16

d.3
KNNR 4
0531-02

Manometry montowane w gotowej tulei szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.3

KNR INS-
TAL 0110-01

Wodomierz skrzydełkowy główny  o śr.nom. 15 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.3

KNR INS-
TAL 0111-01

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.3

KNR INS-
TAL 0111-01

Magnetyzer o śr.nom 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4 45330000-9 Instalacja kanalizacyjna
4.1 45330000-9 Roboty ziemne
20

d.4.
1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

0.65 m3 0.65
RAZEM 0.65

21
d.4.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

5.39 m3 5.39
RAZEM 5.39

22
d.4.

1

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0.71 m3 0.71
RAZEM 0.71

23
d.4.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

3.59 m3 3.59
RAZEM 3.59

4.2 Instalacja kanalizacyjna
24

d.4.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

25
d.4.

2

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

26
d.4.

2

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2.5 m 2.50
RAZEM 2.50

27
d.4.

2

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

12.5 m 12.50
RAZEM 12.50

28
d.4.

2

KNNR 4
0208-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8.5 m 8.50
RAZEM 8.50

29
d.4.

2

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

30
d.4.

2

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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31
d.4.

2

KNNR 4
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.4.

2

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

33
d.4.

2

KNNR 4
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.4.

2

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.4.

2

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

4.3 45330000-9 Instalacja odwodnieniowa kotłowni
36

d.4.
3

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

37
d.4.

3

KNNR 4
0216-02

Wpusty Ŝeliwne piwniczne o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.4.

3

KNNR 4
0226-01

Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków
wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III-IV, o gł. do 1.0 m

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4.4 MontaŜ przyborów sanitarnych
39

d.4.
4

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.4.

4

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

41
d.4.

4

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

42
d.4.

4

KNNR 4
0229-01

Zlewy Ŝeliwne szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.4.

4

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych     strona 1 

Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Instalacje centralnego ogrzewania  
 

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 września 2004 r. 

„W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uŜytkowego” 

a takŜe wg 

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

 

1. Część ogólna.  
 
1.1. Obiekt: 
Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej - Przebudowa i rozbudowa  

Zimnowoda 4, dz. Nr 523-527,gm. Kałuszyn  

 

Inwestor:  
Gmina Kałuszyn 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Instalacje centralnego ogrzewania  

 

1.4. Informacje o terenie budowy:  
 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych:  

 

Budynek remizy jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony, usytuowany w 

Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn  

 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:  

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu: wjazd na działkę z drogi powiatowej. 

Na czas budowy wymagany jest dozór i oświetlenie placu budowy. 

 

1.5. Nazwy i kody robót CPV: 
 
1.5.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 
- grupa robót 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

- klasy robót 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

- kategorie robót 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
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45321000-3 Izolacja cieplna 

45332200-5 Hydraulika 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

 
Normy i przepisy 
 

INSTALACJE CIEPLNE, WODOCIĄGOWE I WENTYLACYJNE 
 

1. PN-EN ISO 6946:2004 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.  

Sposób obliczania 

2. PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

3. PN-82/ B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

4. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uŜyteczności publicznej. 

Wymagania, oraz Zmiana A do tej normy. 

5. PN-B- 02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

6. PN-B-03406 (grudzień 1994). Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m
3
. 

7. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

8. PN-EN ISO 10077-1 :2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i Ŝaluzji. Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona. 

9. PN-EN 12524 : 2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-

wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

10. PN-EN ISI 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 

Metody obliczania. 

11. PN-91/B -02414, zabezpieczenia zamkniętym naczyniem wzbiorczym. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
2.1. Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Rurociągi  
Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur miedzianych 

twardych do kapilarnych połączeń lutowanych. Rury miedziane twarde będą montowane przy 

ścianach zewnętrznych. 

Przewody naleŜy izolować otulinami z półsztywnej pianki poliuretanowej o gr. ścianki 20 

mm typu Thermaflex FRZ. Łączenie przewodów i kształtek wykonać za pomocą lutowania. 

Przy przejściach przez ściany naleŜy stosować tuleje ochronne. 

 

Kompensacja przewodów 
NajdłuŜsze przewody poziome miedziane montowane na parterze (zasilanie i powrót) 

naleŜy wyposaŜyć w kompensatory mieszkowe. W celu uzyskania właściwej kompensacji 

wydłuŜeń zainstalować w połowie długości po jednym kompensatorze na kaŜdym z 

przewodów (zasilanie i powrót).  

 
Armatura 

Całość armatury zaprojektowano wg katalogu HEIMEIER lub równowaŜny. 

Zastosowana armatura w instalacji winna spełniać wymogi do montowania w instalacjach z 

rur miedzianych. 

Odcięcie instalacji od rozdzielaczy zasilających, powrotnych projektuje się za pomocą 
zaworów przelotowych regulacyjnych kulowych. 

Odcięcie grzejników od instalacji c.o. wykonać za pomocą zaworów termostatycznych  

z dokładną nastawą wstępną firmy HEIMEIER. Na kaŜdym zaworze termostatycznym naleŜy 

dodatkowo zamontować głowice regulacyjne z czujnikiem cieczowym lub gazowym.  

Odpowietrzenie instalacji zaworami odpowietrzającymi, odwodnienie instalacji 

zaworami kulowymi.  

 

Odbiorniki ciepła 
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki typu Purmo V lub równowaŜny. 

 

3. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Przedmiar i obmiar robót powinien być przeprowadzany w oparciu o projekt wykonawczy i 

kontrolowane z kosztorysem.  

 
4. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;  
Roboty zanikowe powinny być obmierzane przed ich zakryciem. Wszystkie klasy i kategorie 

robót muszą być odbierane z wpisem do dziennika budowy z czytelnym podpisem osoby 

odbierającej. 

 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych     strona 4 

Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn 

 

5. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Roboty tymczasowe i towarzyszące powinny być odebrane pod względem jakościowym i 

ilościowym z wydzielonym wpisem do dziennika budowy. 

 
6. Dokumenty odniesienia. 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

• projekt wykonawczy (opis techniczny, rzuty, przekroje, elewacje, rysunki detali, 

specyfikacja wykonania i odbioru robót), 

• odpowiednie normy,  

• aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi 

normami, 

• karty techniczne zastosowanych produktów. 

 

UWAGA:  
Przewidziane produkty i technologie w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji 

wykonania i odbioru robót zostały poprzedzone szczegółową analizą techniczno-ekonomiczną 
celowości ich zastosowania. Dopuszcza się zastosowanie produktów i technologii 

zamiennych, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem wykazania projektantowi na piśmie przez 

proponującego, iŜ ich parametry techniczne nie są gorsze od przewidzianych, a względy 

ekonomiczne uzasadniają ich uŜycie. KaŜdorazowa taka zamiana musi być bezwzględnie 

zatwierdzona przez projektanta i potwierdzona stosownym wpisem do dziennika budowy - 

jeszcze przed zastosowaniem danych produktów. 

 
7. Wymagania: 
 

Wymogi ogólne 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dzienniki budowy oraz 

przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnień oraz 

pozwoleniem na budowę jak równieŜ specyfikację techniczną. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych naleŜy zakończyć wszelkie prace 

przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje następująca kolejność ich waŜności: 

• specyfikacje techniczne 

• dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie materiały uŜyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez 

uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą 
jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych     strona 5 

Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z 

robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dot. Ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, 

Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza, 

- moŜliwością powstania poŜaru 

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich 

zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były 

sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
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Transport i warunki dostawy: 

 
Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną 
to: 

- elektrosprzęt instalacyjny 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montaŜowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 

 

Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli 
W zaleŜności od długości dostarczanych odcinków naleŜy stosować samochody 

skrzyniowe.  

NaleŜy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są 
przewoŜone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 

przeładunku. 

Na środkach transportowych rury powinny być ułoŜone na podkładach drewnianych 

stanowiących równe podłoŜe, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 

metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur 

nie moŜe być większa niŜ 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi 

lub wkładkami. 

 
Transport urządzeń technologicznych 

Prace załadowcze i transportowe naleŜy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi 

przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie urządzeń technologicznych z platformy 

transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak równieŜ przemieszczanie np. przy 

pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako Ŝe posiada odpowiednie 

do tego środki. 

Pozostałe urządzenia technologiczne moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do gabarytu i cięŜaru przewoŜonych wyrobów.  

Tu równieŜ obowiązuje zabezpieczenie przewoŜonych urządzeń przed uszkodzeniem i 

przemieszczaniem się. 
Przy ładowaniu, przewoŜeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów naleŜy zachować 
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp. 

 

Przechowywanie i składowanie: 

 

Składowanie 
Rury stalowe, miedziane PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, 

a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach 

niezapakowane w paczki powinny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków 

ostroŜności. 

Rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna 

warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się.  
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Zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w swoich kontenerach. 

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyŜej wymienione materiały brezentem, by 

uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 

Rury powinny być rozładowane ręcznie lub przy pomocy dźwigu.  

Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie 

zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać 
późniejszych manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba 

zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi. 

 

Warunki stosowania: 

 

Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 

 

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność 

wykonania z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną.  
Prace naleŜy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 

wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac naleŜy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanu bhp. 

 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
• Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji 

technicznej, 

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

• Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub 

rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami 

oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych, 

• Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń, 
 

Odbiór robót 
Odbiory robót przeprowadza się w róŜnych fazach wykonywania robót. 

RozróŜnia się: 
• Odbiory częściowe, 

• Odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, 

zamykających lub elementów, które podlegają zakryciu /np. przewody do zakrycia w 

bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi itp./.  

Odbiory częściowe mogą teŜ być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót 

stanowiących zamkniętą całość. 
Odbiór częściowy polega teŜ sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, uŜycia właściwych materiałów, urządzeń /armatury, aparatury 

kontrolno - pomiarowej, prawidłowości montaŜu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości 

wykonania połączeń, jakości zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie 
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innymi wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość 
mocowań przewodów. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie 

powierzchni terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu 

budowy. 

Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej 

części wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz 

podpisane przez kierownika budowy. 

 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
Zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i zapisami  dot. zmian i odstępstw 

od tej dokumentacji. 

Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i UŜytkownika. 

Muszą być one potwierdzone właściwymi protokołami.  

JeŜeli w trakcie odbioru okaŜe się, ze jakość wymagania nie zostały spełnione lub teŜ 
ujawniły się jakieś usterki naleŜy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich 

usunięcia.  

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia duŜej liczby zmian 

powodujących, Ŝe projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja 

powykonawcza, 

• Dziennik budowy, 

• Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i 

zamontowanych urządzeń, 
• Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w 

skład instalacji i sieci, 

• Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp. 

 

Dokument odniesienia: 

 
Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze 

przetargu oraz ocena jakości uŜytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 
 

Uwagi końcowe 
Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienaleŜyte wykonanie umowy zawarte w 

projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Nie uwaŜa się za czynnik zakłócający terminową realizacje wpływ warunków 

atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę /poza 

katastrofami/. 

Umowa nie przewiduje zmian cen. 
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Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wprowadza się zasadę, iŜ wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy 

aŜ do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniŜonych temperatur w okresie obniŜonych 

temperatur - obciąŜa wykonawcę. 
Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w 

czasie prac przy realizacji zadania, aŜ do przekazania go zamawiającemu. 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a 

wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeŜeli w wykonanym 

przedmiocie umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze 

względu na cel określony w umowie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 

na celu jej stwierdzenie, naleŜy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem 

dokonania oględzin. 

W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. 

Strony mogą uzgodnić, Ŝe wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. 

Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 

Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 

stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności 

odbioru. JeŜeli zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji 

/uŜytkowania/, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi 

rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji / uŜytkowania /. 

Stwierdzenie przez strony umowy, iŜ uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez uŜytkownika spowoduje, Ŝe 

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 
naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

 

Organ moŜe zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeŜeli jest to 

niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.  

 

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, 

wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót 

we własnym zakresie. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej są przedmiary 

wszystkich robót. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

technologia kotłowni na paliwo stałe 
 

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 września 2004 r. 

„W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uŜytkowego” 

a takŜe wg 

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

1. Część ogólna.  
 
1.1. Obiekt: 
Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej - Przebudowa i rozbudowa  

Zimnowoda 4, dz. Nr 523-527,gm. Kałuszyn  

 

Inwestor:  
Gmina Kałuszyn 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
• technologia kotłowni na paliwo stałe 

 

1.4. Informacje o terenie budowy:  
 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych:  

 

Budynek remizy jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony, usytuowany w 

Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn  

 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:  

Warunki dotyczące organizacji ruchu: wjazd na działkę z drogi powiatowej. 

Na czas budowy wymagany jest dozór i oświetlenie placu budowy. 

 

1.5. Nazwy i kody robót CPV: 
 

1.5.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 
- grupa robót 

45211340-4  Budownictwo wielorodzinne  

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne  

 

- klasy robót 

45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne  

40330000-4  Węzeł cieplny lokalny  

 

- kategorie robót 
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45320000-6  Roboty izolacyjne  

45321000-3  Izolacja cieplna  

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania  

45331110-0  Instalowanie kotłów  

45331210-1  Instalowanie wentylacji  

45343220-1  Instalowanie gaśnic  

 
Normy i przepisy 
 

INSTALACJE CIEPLNE, WODOCIĄGOWE I WENTYLACYJNE 
 

Polskie normy dotyczące ciepłownictwa, 

• PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia; 

• PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach; 

• PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne; 

• PN-87/B-02411. Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania; 

• PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania; 

• PN-B-03406: 1994. PN-B-03406: 1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania 

na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3; 

• PN-B-02025: 2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego; 

•  PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. Wymagania; 

• PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania; 

• PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania; 

• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze; 

• PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania; 

• PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia; 

• PN-90/M-34451 Kotły grzewcze stalowe o mocy cieplnej do 50 kW. Ogólne 

wymagania i badania techniczne; 

• PN-88/M-35811 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe. Regulatory temperatury 

wody; 

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 

• PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

2.1. kotłownia na paliwo stałe 
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L.P. Rodzaj i charakterystyka urządzenia Ilość Producent 
 

L.P. Rodzaj i charakterystyka urządzenia Ilość Producent 
1 2 3 4 

1A Kocioł stalowy opalany paliwem stałym  

o wydajności 25 kW  

Blok regulacyjny standardowy 

1 

 

1 

np.Thermostahl 

lub równowaŜny 

1B 
 

Komin stalowy nierdzewny jednościenny φ 160 mm i 

wysokości efektywnej 7,5 m, całkowitej 8,5 m 

1 Dowolnego 

producenta 

2 Regulator pogodowy EBV-Gamma 233B 1 np.Thermostahl 

lub równowaŜny 

3 Kanał nawiewny Fn = 200cm
2
 o wymiarach 160x160 mm 1  

4 Kanał wywiewny Fw = 140x140cm 1  

5 Naczynie wzbiorcze otwarte Vu =  8,3 dm
3
, Vc = 12,2 dm

3
, 

o wym. Dw = 211mm  h = 326 mm 

Rura bezpieczeństwa d 25 mm  

Rura wzbiorcza d 25 mm 

1 Dowolnego 

producenta 

6 Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex typ 35 N  1 Reflex 

lub równowaŜny 

7 Pompa obiegowa c.o. LFP 25POe40C, N=90W 1 LFP 

lub równowaŜny 

8 Odmulnik IOW-50 Dn 50 z reduktorami d 40 mm 1 SeCeS-Pol sp.o.o.  

lub równowaŜny 

9 np. Vitotrans 100 o parametrach o wydajności 46 kW 

90/70 wody grzewczej po stronie pierwotnej i  

80/60 po stronie wtórnej. 

Opory przepływu po stronie pierwotnej 200 mbar, po 

stronie wtórnej 200 mbar 

1 Viessmann 

nr katalogu  

3003 488. 

lub równowaŜny 

10 np. Laddomat 21 1 Viessmann 

lub równowaŜny 

11 Gaśnica proszkowa 6 kg z indeksem  1  

 
 

Zawory zwrotne gwintowane nr kat 6200 dn 25  

PN 2 MPa tmax=110 
o
C 

  

 Zawory odcinające kulowe gwintowane nr kat 137   
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Rurociągi 
Rurociągi technologiczne kotłowni wodnej 80/60 

o
C wykonać z rur stalowych ze szwem 

średnich wg PN-74/H-74200 oraz stalowych bez szwu przewodowych walcowanych na 

gorąco wg PN-80/H-74219. Przewody powinny posiadać atest ZETOM. Łączenie przewodów 

przez spawanie. 

 

Armatura 
Odcięcie instalacji technologicznej kotłowni projektuje się za pomocą zaworów kulowych 

kołnierzowych lub mufowych. 

 

3. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Przedmiar i obmiar robót powinien być przeprowadzany w oparciu o projekt wykonawczy i 

kontrolowane z kosztorysem.  

 
4. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;  
Roboty zanikowe powinny być obmierzane przed ich zakryciem. Wszystkie klasy i kategorie 

robót muszą być odbierane z wpisem do dziennika budowy z czytelnym podpisem osoby 

odbierającej. 

 
5. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Roboty tymczasowe i towarzyszące powinny być odebrane pod względem jakościowym i 

ilościowym z wydzielonym wpisem do dziennika budowy. 

 
6. Dokumenty odniesienia. 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

• projekt wykonawczy (opis techniczny, rzuty, przekroje, elewacje, rysunki detali, 

specyfikacja wykonania i odbioru robót), 

• odpowiednie normy,  

• aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi 

normami, 

• karty techniczne zastosowanych produktów. 

 

UWAGA:  
Przewidziane produkty i technologie w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji 

wykonania i odbioru robót zostały poprzedzone szczegółową analizą techniczno-ekonomiczną 
celowości ich zastosowania. Dopuszcza się zastosowanie produktów i technologii 

zamiennych, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem wykazania projektantowi na piśmie przez 

proponującego, iŜ ich parametry techniczne nie są gorsze od przewidzianych, a względy 

ekonomiczne uzasadniają ich uŜycie. KaŜdorazowa taka zamiana musi być bezwzględnie 

zatwierdzona przez projektanta i potwierdzona stosownym wpisem do dziennika budowy - 

jeszcze przed zastosowaniem danych produktów. 

 
7. Wymagania: 
 

Wymogi ogólne 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dzienniki budowy oraz 

przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnień oraz 

pozwoleniem na budowę jak równieŜ specyfikację techniczną. 
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Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych naleŜy zakończyć wszelkie prace 

przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje następująca kolejność ich waŜności: 

• specyfikacje techniczne 

• dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie materiały uŜyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez 

uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą 
jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z 

robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dot. Ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, 

Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza, 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
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oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich 

zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były 

sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

Transport i warunki dostawy: 

 
Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną 
to: 

- Ŝurawie budowlane, 

- samochody skrzyniowe, 

- elektrosprzęt instalacyjny 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montaŜowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 

 

Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli 
W zaleŜności od długości dostarczanych odcinków naleŜy stosować samochody 

skrzyniowe. Przy odcinkach dłuŜszych o więcej niŜ 1 m od długości skrzyni ładunkowej 

naleŜy stosować przyczepy cokołowe. NaleŜy chronić rury przed uszkodzeniami 

pochodzącymi od podłoŜa, na którym są przewoŜone, od zawiesi transportowych, stosowania 

niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Na środkach transportowych rury powinny być ułoŜone na podkładach drewnianych 

stanowiących równe podłoŜe, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 

metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur 

nie moŜe być większa niŜ 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi 

lub wkładkami. 

 
Transport urządzeń technologicznych 

Prace załadowcze i transportowe naleŜy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi 

przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie urządzeń technologicznych z platformy 

transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak równieŜ przemieszczanie np. przy 

pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako Ŝe posiada odpowiednie 

do tego środki. 

Pozostałe urządzenia technologiczne moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do gabarytu i cięŜaru przewoŜonych wyrobów.  
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Tu równieŜ obowiązuje zabezpieczenie przewoŜonych urządzeń przed uszkodzeniem i 

przemieszczaniem się. 
Przy ładowaniu, przewoŜeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów naleŜy zachować 
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp. 

 

Przechowywanie i składowanie: 

 

Składowanie 
Rury stalowe, dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w 

skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w 

paczki powinny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostroŜności. 

Rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna 

warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się.  
Zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie 

ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyŜej wymienione materiały brezentem, by 

uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 

Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu lub widłaka. W tym celu naleŜy uŜywać 
pasów nośnych - w Ŝadnym przypadku nie naleŜy uŜywać rur stalowych. 

Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie 

zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać 
późniejszych manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba 

zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z 

uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłoŜu 

kielichami w dół. 

Studzienki naleŜy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 

 

Warunki stosowania: 

 

Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 

 

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność 

wykonania z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną.  
Prace naleŜy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 

wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac naleŜy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanu bhp. 

 

 

 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 

 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
• Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji 

technicznej, 
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Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub 

rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz 

wynikami badań przy odbiorach częściowych, 

Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń na kanale, 

Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki. 

 

Odbiór robót 
Odbiory robót przeprowadza się w róŜnych fazach wykonywania robót. 

RozróŜnia się: 
• Odbiory częściowe, 

• Odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, 

zamykających lub elementów, które podlegają zakryciu / np., przewody do zakrycia w 

bruzdach, fundamenty, izolacje, itp. /.  

Odbiory częściowe mogą teŜ być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót 

stanowiących zamkniętą całość. 
Odbiór częściowy polega teŜ sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, uŜycia właściwych materiałów, urządzeń /armatury, aparatury 

kontrolno - pomiarowej, prawidłowości montaŜu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości 

wykonania połączeń, jakości zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie 

innymi wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość 
mocowań przewodów. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie 

powierzchni terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu 

budowy. 

Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części 

wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane 

przez kierownika budowy. 

 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
Zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i zapisami dot. zmian i odstępstw od 

tej dokumentacji. 

Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i UŜytkownika. 

Muszą być one potwierdzone właściwymi protokołami.  

JeŜeli w trakcie odbioru okaŜe się, ze jakość wymagania nie zostały spełnione lub teŜ 
ujawniły się jakieś usterki naleŜy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich 

usunięcia.  

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia duŜej liczby zmian 

powodujących, Ŝe projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja 

powykonawcza, 

• Dziennik budowy, 
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• Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i 

zamontowanych urządzeń, 
• Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w 

skład instalacji i sieci, 

• Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp. 

 

Dokument odniesienia: 

 
Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze 

przetargu oraz ocena jakości uŜytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 
 

Uwagi końcowe 
Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienaleŜyte wykonanie umowy zawarte w 

projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Nie uwaŜa się za czynnik zakłócający terminową realizacje wpływ warunków 

atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę /poza 

katastrofami/. 

Umowa nie przewiduje zmian cen. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wprowadza się zasadę, iŜ wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy 

aŜ do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniŜonych temperatur w okresie obniŜonych 

temperatur - obciąŜa wykonawcę. 
Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w 

czasie prac przy realizacji zadania, aŜ do przekazania go zamawiającemu. 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a 

wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeŜeli w wykonanym 

przedmiocie umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze 

względu na cel określony w umowie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 

na celu jej stwierdzenie, naleŜy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem 

dokonania oględzin. 

 

W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. 
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Strony mogą uzgodnić, Ŝe wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. 

Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 

Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 

stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności 

odbioru. JeŜeli zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji 

/uŜytkowania/, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi 

rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji / uŜytkowania /. 

Stwierdzenie przez strony umowy, iŜ uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez uŜytkownika spowoduje, Ŝe 

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 
naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

Organ moŜe zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeŜeli jest to 

niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.  

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, 

wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót 

we własnym zakresie. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej są przedmiary 

wszystkich robót. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Instalacje wodno-kanalizacyjne 
 

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 września 2004 r. 

„W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-uŜytkowego” 

a takŜe wg 

Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

 

1. Część ogólna.  
 
1.1. Obiekt: 
Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej - Przebudowa i rozbudowa  

Zimnowoda 4, dz. Nr 523-527,gm. Kałuszyn  

 

Inwestor:  
Gmina Kałuszyn 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
• Instalacje wodociągowe 

 

1.4. Informacje o terenie budowy:  
 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych:  

 

Budynek remizy jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony, usytuowany w 

Zimnowoda dz.523-527, gm. Kałuszyn  

 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich:  

Warunki dotyczące organizacji ruchu: wjazd na działkę z drogi powiatowej. 

Na czas budowy wymagany jest dozór i oświetlenie placu budowy. 

 

1.5. Nazwy i kody robót CPV: 
 
1.5.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 
- grupa robót 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

- klasy robót 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

- kategorie robót 

45332200-5 Hydraulika 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
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Normy i przepisy 
 
INSTALACJE CIEPLNE, WODOCIĄGOWE I WENTYLACYJNE 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

2.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne 
 

Zapotrzebowanie wody dla celów socjalnych z gminnej sieci wodociągowej.  

W pomieszczeniach WC, łazienek, pomieszczeń z kratkami kanalizacyjnymi do celów 

porządkowych doprowadza się wodę zimną i ciepłą z bolierów elektrycznych. 

Ścieki sanitarne odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. 

 
Rurociągi 
 
wodociągowe 

• Wody zimnej z z rur P.P. Wavin BORplus układane na ścianach lub w bruzdach 

ściennych 

• Wody ciepłej z rur P.P. Wavin BORplus stabilizowanych układane j.w. 

• Przewody c.w.u. naleŜy izolować otuliną z pianki PE λ =0,37 W/mK.  

• Przy przejściach przez ściany naleŜy stosować tuleje ochronne. 

• Instalacje wodociągowa wyposaŜona jest w zawory przelotowe, zwrotne, 

bezpieczeństwa, filtr, zawory ze złączką do węŜa, zawory odcinające, zawory 

termostatyczne  

• Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe - stojące, jedno-uchwytowe, 

zbiornik płuczący oraz pralki automatyczne.  

 
kanalizacyjne 

• Kanalizacja z rur PVC łączone na uszczelki gumowe 

• w.c. typu kompakt 

• Umywalki wiszące porcelanowe 

• Zlewozmywaki blaszane ze stali nierdzewnej 

• Studzienka schładzająca betonowa d 600 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej zawiera wpusty podłogowe dn 100, korki rewizyjne, piony 

wentylacyjne z rurami wywiewnymi dn 100/150, kratki podłogowe d100, studzienkę 
schładzającą 600 mm 

Rury wentylacyjne wyprowadzić wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dach budynku przy 

kominach wentylacyjnych. Wykaz urządzeń sanitarnych wyszczególniono na rysunkach. 

 

Przykanalik kanalizacyjny zaprojektowano z rur z kanalizacyjnych PCV i zagłębiono zgodnie 

z wytycznymi dla strefy klimatycznej, z minimalnym przykryciem 1.30m w stosunku do 

rzędnych projektowanego terenu. 

 

3. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Przedmiar i obmiar robót powinien być przeprowadzany w oparciu o projekt wykonawczy i 

kontrolowane z kosztorysem.  
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4. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;  
Roboty zanikowe powinny być obmierzane przed ich zakryciem. Wszystkie klasy i kategorie 

robót muszą być odbierane z wpisem do dziennika budowy z czytelnym podpisem osoby 

odbierającej. 

 
5. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Roboty tymczasowe i towarzyszące powinny być odebrane pod względem jakościowym i 

ilościowym z wydzielonym wpisem do dziennika budowy. 

 
6. Dokumenty odniesienia. 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

• projekt wykonawczy (opis techniczny, rzuty, przekroje, elewacje, rysunki detali, 

specyfikacja wykonania i odbioru robót), 

• odpowiednie normy,  

• aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi 

normami, 

• karty techniczne zastosowanych produktów. 

 

UWAGA:  
Przewidziane produkty i technologie w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji 

wykonania i odbioru robót zostały poprzedzone szczegółową analizą techniczno-ekonomiczną 
celowości ich zastosowania. Dopuszcza się zastosowanie produktów i technologii 

zamiennych, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem wykazania projektantowi na piśmie przez 

proponującego, iŜ ich parametry techniczne nie są gorsze od przewidzianych, a względy 

ekonomiczne uzasadniają ich uŜycie. KaŜdorazowa taka zamiana musi być bezwzględnie 

zatwierdzona przez projektanta i potwierdzona stosownym wpisem do dziennika budowy - 

jeszcze przed zastosowaniem danych produktów. 

 
7. Wymagania: 
 

Wymogi ogólne 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dzienniki budowy oraz 

przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnień oraz 

pozwoleniem na budowę jak równieŜ specyfikację techniczną. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych naleŜy zakończyć wszelkie prace 

przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje następująca kolejność ich waŜności: 

• specyfikacje techniczne 

• dokumentacja projektowa 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie materiały uŜyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez 

uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą 
jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z 

robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dot. Ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, 

Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza, 

- moŜliwością powstania poŜaru 

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich 

zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były 

sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

 

Transport i warunki dostawy: 

 
Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną 
to: 

- elektrosprzęt instalacyjny 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montaŜowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 

 

Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli 
W zaleŜności od długości dostarczanych odcinków naleŜy stosować samochody 

skrzyniowe.  

NaleŜy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa, na którym są 
przewoŜone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 

przeładunku. 

Na środkach transportowych rury powinny być ułoŜone na podkładach drewnianych 

stanowiących równe podłoŜe, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 

metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur 

nie moŜe być większa niŜ 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi 

lub wkładkami. 

 
Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

PrzewoŜenie kruszyw i piasku moŜe odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 

dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 

zabezpieczenie przewoŜonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 

zawilgoceniem. 

PowyŜsze zasady obowiązują równieŜ przy przewoŜeniu materiałów izolacyjnych. 

 

Przechowywanie i składowanie: 

 

Składowanie 
Rury stalowe dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w 

skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w 

paczki powinny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostroŜności. 
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Rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna 

warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być 
układane na przemian końcówkami - kielichami. 

 

Zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie 

ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyŜej wymienione materiały brezentem, by 

uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 

Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, lub widłaka. W tym celu naleŜy 

uŜywać pasów nośnych - w Ŝadnym przypadku nie naleŜy uŜywać rur stalowych. 

Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie 

zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać 
późniejszych manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba 

zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z 

uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłoŜu 

kielichami w dół. 

Kruszywo i Ŝwir naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu. NaleŜy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

 

Warunki stosowania: 

 

Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 

 

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność 

wykonania z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną.  
Prace naleŜy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 

wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac naleŜy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanu bhp. 

 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
• Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji 

technicznej, 

 

W robotach inŜynieryjnych: 

• Sprawdzenie głębokości ułoŜenia kanału, 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

• Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi, 

• Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
• Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek, 

• Sprawdzenie zasypania rurociągu. 

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub 

rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz 

wynikami badań przy odbiorach częściowych, 
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Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki. 

 

Odbiór robót 
Odbiory robót przeprowadza się w róŜnych fazach wykonywania robót. 

RozróŜnia się: 
• Odbiory częściowe, 

• Odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, 

zamykających lub elementów, które podlegają zakryciu / np. wykopy, podłoŜa w wykopie, 

przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi i kable układane w 

wykopach itp. /.  

Odbiory częściowe mogą teŜ być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów 

robót stanowiących zamkniętą całość. 
Odbiór częściowy polega teŜ sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, uŜycia właściwych materiałów, urządzeń /armatury, aparatury 

kontrolno - pomiarowej, prawidłowości montaŜu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości 

wykonania połączeń, jakości zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie 

innymi wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość 
mocowań przewodów. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie 

powierzchni terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu 

budowy. 

Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej 

części wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz 

podpisane przez kierownika budowy. 

 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
Zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i zapisami  dot. zmian i odstępstw 

od tej dokumentacji. 

Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i UŜytkownika. 

Muszą być one potwierdzone właściwymi protokołami.  

JeŜeli w trakcie odbioru okaŜe się, ze jakość wymagania nie zostały spełnione lub teŜ 
ujawniły się jakieś usterki naleŜy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich 

usunięcia.  

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia duŜej liczby zmian 

powodujących, Ŝe projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja 

powykonawcza, 

• Dziennik budowy, 

• Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i 

zamontowanych urządzeń, 
• Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w 

skład instalacji i sieci, 

• Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp. 
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Dokument odniesienia: 

 
Podstawa płatności 

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze 

przetargu oraz ocena jakości uŜytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 
 

Uwagi końcowe 
Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienaleŜyte wykonanie umowy zawarte w 

projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Nie uwaŜa się za czynnik zakłócający terminową realizacje wpływ warunków 

atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę /poza 

katastrofami/. 

Umowa nie przewiduje zmian cen. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wprowadza się zasadę, iŜ wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy 

aŜ do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniŜonych temperatur w okresie obniŜonych 

temperatur - obciąŜa wykonawcę. 
Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w 

czasie prac przy realizacji zadania, aŜ do przekazania go zamawiającemu. 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a 

wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeŜeli w wykonanym 

przedmiocie umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze 

względu na cel określony w umowie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 

na celu jej stwierdzenie, naleŜy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem 

dokonania oględzin. 

 

W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. 

 

Strony mogą uzgodnić, Ŝe wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. 

Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 

Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 

stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności 

odbioru. JeŜeli zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji 

/uŜytkowania/, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi 

rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji / uŜytkowania /. 
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Stwierdzenie przez strony umowy, iŜ uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez uŜytkownika spowoduje, Ŝe 

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 
naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

Organ moŜe zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeŜeli jest to 

niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.  

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, 

wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót 

we własnym zakresie. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej są przedmiary 

wszystkich robót. 


