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OPIS TECHNICZNY
P.B. Instalacji wod-kan

l. Czes¢ opisowo-zbiorcza
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest P.B. Instalacji wod-kan, w budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej Zimnowoda dz.523-527, gm. Kaluszyn

Zakres opracowania:
e projekt techniczny instalacji wod-kan
e Kosztorys inwestorski

2. Charakterystyka obiektéw projektowanych inwestycji

Budynek remizy jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony, usytuowany w
Zimnowoda dz.523-527, gm. Katuszyn

3. Syntetyczny opis zasadniczych rozwigzan projektowych

W pomieszczeniach we¢ziéw sanitarnych do celéw higienicznych i uzytkowych

doprowadza si¢ wodg ciepla i zimna.
Woda zimna do budynku doprowadzona jest poprzez istniejace przytacze z wodociagu
wiejskiego Dn32. Pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym woda odpowiada
wymogom sanitarnym.

Pomiar zuzycia wody dla budynku odbywa si¢ za pomoca wodomierza
zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu.
Projektuje sig instalacj¢ centralnej cieplej wody z lokalnych podgrzewaczy elektrycznych o
pojemnosci 50dm”.

Przykanalik kanalizacyjny zaprojektowano z rur z kanalizacyjnych PCV i zaglebiono
zgodnie z wytycznymi dla strefy klimatycznej, z minimalnym przykryciem 1,0m w stosunku
do rzednych projektowanego terenu.

II. Obliczenia techniczne.

1. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody.
1.1.  Obliczeniowe zapotrzebowanie wody zimnej.

Maksymalny przyplyw sekundowy

Zaktada si¢ wyposazenie budynku w nizej wymienione przybory sanitarne:

- bateria umywalkowa szt 5x 0,07 =0,35
- bateria zlewozmywakowa szt 2x 0,07 =0,14
- zbiornik ptuczacy szt 2x 0,13 =0,26
razem = 0,751/s

g=0682(5q P45 014 [dm3 /s}
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q=0.682x (0,75)%*-0.14=045l/s = 1,6 m’/h
1.2.  Obliczeniowe zapotrzebowanie wody cieplej.

Zaktada si¢ wyposazenie budynku w nizej wymienione przybory sanitarne:

- bateria umywalkowa szt 5x 0,07 =0,35
- bateria zlewozmywakowa szt 2x 0,07 =0,14
razem =0,49 1/s

q=0.682 x /0,49/°* - 0.14 = 0,33 I/s = 1,20 m*/h/
III. Czesé technologiczna

Montaz i odbiory robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z WTWiORB-M cz.II Instalacje
sanitarne i przemystowe.

1. Rurociagi, uzbrojenie i wyposazenie wodociggowe

¢ wodociagowe

* Instalacja wody zimnej z rur P.P. Wavin BORplus uktadana w posadzkach lub w bruzdach
sciennych

* Woda ciepta z rur P.P. Wavin BORplus stabilizowanych uktadana j.w.

» Zawory odcinajace i wyplywowe - kulowe

* Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe - stojace, jedno-uchwytowe

Instalacje wodociagowa wyposazona jest w zawory przelotowe, zwrotne, bezpieczenstwa,
zawory ze ztaczka do weza.

¢ Kkanalizacyjne

» Kanalizacja z rur PVC taczone na uszczelki gumowe
* w.c. typu kompakt

* Umywalki wiszace porcelanowe

» Zlewozmywaki blaszane ze stali nierdzewne]

Instalacja kanalizacji sanitarnej zawiera wpusty podtogowe dn 100, korki rewizyjne, piony
wentylacyjne z rurami wywiewnymi dn 75/125 i 100/150

Rury wentylacyjne wyprowadzi¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dach budynku przy
kominach wentylacyjnych. Wykaz urzadzen sanitarnych wyszczegdlniono na rysunkach.

2. Préby cisnieniowe

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacj¢ nalezy wyptukac i podda¢ prébie
szczelnosci na ciSnienie 0,6 MPa.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastgpujacych warunkéw:
1. przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewngtrzne;j
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
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2. napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu
temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,
4. po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,
5. po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdza¢ jego poziom,

(98]

Po zakofczeniu préby szczelno$ci nalezy zmniejsza¢ cisnienie powoli w  sposob
kontrolowany a przew6d powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Adamowicz
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OPIS TECHNICZNY
P.B. Instalacji centralnego ogrzewania

.. Czes¢ opisowo-zbiorcza
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest P.B. Instalacji wod-kan, w budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej Zimnowoda dz.523-527, gm. Katuszyn

Zakres opracowania:
e projekt techniczny instalacji c.o.
e Kosztorys inwestorski

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu technicznego jest:

® rzuty obiektu,

e PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

e PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

e PN-94/B-03406 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen do 600 m’,

3. Charakterystyka obiektéw projektowanych inwestycji

Budynek remizy jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony, usytuowany w
Zimnowoda dz.523-527, gm. Katuszyn

4. Syntetyczny opis zasadniczych rozwigzan projektowych

Projektowana instalacja ciepla centralnego ogrzewania 75/60 °C dostarczy ciepto do
ogrzania pomieszczen budynku 1 utrzymania temperatur wg. PN-82/B-02402 przy
obliczeniowej
o temperaturze zewngtrznej -20 °c wg. PN-82/B-02403.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi Qg, = 16,41 kW

Do obliczeniowego zapotrzebowania ciepta budynku przyjeto dodatek w wysokosci
15 % a w celu przeciwdziatania skutkom cieplnego i hydraulicznego rozregulowania ztadu,
spowodowanym np. deficytem w dostawie ciepta ewentualnie centralnym ostabieniem
nocnym.

Projektuje si¢ instalacj¢ wodna, pompowa z rozdzialem dolnym zabezpieczona
zamknig¢tym naczyniem wzbiorczym przeponowym, oraz zaworem bezpieczenstwa zgodnie
z PN-91/B-02414.

Instalacja c.o. budynku zasilana w ciepto z kottowni z kottem stalowym opalanym
paliwem stalym, o wydajnosci 25 kW.

Kociot bgdzie pracowat na potrzeby c.o., wentylacji.

5. Obliczenie komina i czopucha

Instalacja kominowa:
- Zalecane jest stosowanie kwasoodpornych wktadéw kominowych (blaszanych,
kamionkowych itp.)
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- Orientacyjny przekr6j komina mozna przyja¢ z ponizszego wzoru:
A =2,6%Q/n* H*® Q-moc kotta w kW, H - wysokos¢ komina, n-wspdlczynnik: 900-
drewno, 1600-wegiel
A =2,6%25/1600% 7,5"° = 0,0149m" d 160 mm

- polaczenie kotta z kominem powinno by¢ zaizolowane termicznie i prowadzone
mozliwie najkrétsza droga z mozliwie mata iloscia kolan, z odpowiednim wzniosem
czopucha w kierunku komina.

- komin powinien by¢ otwarty swobodnie ku goérze i wyprowadzony co najmniej 1 m
ponad dach,

- nalezy przewidzie¢ drzwiczki kontrolne do usuwania pozostatosci spalania, komin
nalezy utrzymywac¢ w czystosci na catej jego dlugosci,

- przed podtaczeniem kotta do komina nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ specjalisty z
zaktadu kominiarskiego.

6. Wentylacja

- Pomieszczenie kottowni musi posiada¢ odpowiednia wentylacje wyciagowa
grawitacyjng odprowadzajaca powietrze na zewnatrz oraz nawiew powietrza do
spalania (tzw. ,,ZETKA") z wylotem umieszczonym 0,3 m nad poziomem podtogi.

- Pole przekroju otworu wyciagowego nalezy oblicza¢ uwzgledniajac, ze strumien
powietrza wentylacyjnego powinien wynosi¢ co najmniej 0,5 m*/h na 1 kW
zainstalowanej mocy znamionowe;.

0,5 m’/h * 25 kW = 12,5 m’/h = 0,004 m’/s

- Pole przekroju kanalu nawiewnego nalezy oblicza¢ na podstawie ilosci powietrza
niezbednego do spalania, ktéry wynosi 1,6 m*/h na 1 kW zainstalowanej mocy
znamionowej oraz dodatkowego powietrza przeznaczonego na potrzeby wentylacji
grawitacyjnej (0,5 m’/h na 1 kW) co tacznie daje co najmniej 2,1 m’/h na 1 kW
zainstalowanej mocy znamionowej w kottowni.

2,1 m*h * 25 kW = 52,5 m’/h = 0,0145 m’/s

- W pomieszczeniu kottowni nie wolno sktadowa¢ materiatéw tatwopalnych.

- Pomieszczenie kottowni powinno posiada¢ otwory okienne o tacznej powierzchni nie
mniejszej niz 1/15 powierzchni podtogi.

Kanat wywiewny F,, = 50 cm? wywietrzaki dachowe d 125mm
Kanat nawiewny F, = 200 cm” o wymiarach 160x160 mm

7. Zabezpieczenie instalacji c.o. i kotfowni
7.1.  Zabezpieczenie kotlowni na paliwo stale

Dobér naczynia wzbiorczego dla c.o.

Viu=1l.1xvxp x0.0224

v= 100 dm’

V, = 1.1 x0,10x 999,7 x 0,0224 = 2,5 dm’

Dla powyzszych wymagan przyjeto naczynie wzbiorcze otwarte typu A
V= 83dm’, V.= 12,2 dm’, o wym. Dy, = 211mm h = 326 mm

Dobér rur zabezpieczajacych dla kotlow 25 kW
- rura bezpieczenstwa d = 25 mm,
- rura wzbiorcza d =25 mm
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7.2.  Zabezpieczenie instalacji c.o.

Vu=1L1lxvxp x0.0224

v= 1654 dm’

V, =1,1x0,17 x 999,7 x 0,0224 = 4,7 dm’

Dla powyzszych wymagan dobrano naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex typ 35 N szt. 1

Dobér rur zabezpieczajacych
- rura wzbiorcza

d=0,7x \/_4,7 = 2,0 mm, przyj¢to ¢ 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa typu SYR 0,25 MPa

8. Dobér pomp obiegowych dla potrzeb centralnego ogrzewania
Gp = 1,10 x 760 kg/h = 0,8 m*/h
- strata ci$nienia w instalacji co i kotlowni h =224 kPa

-Hp =1,10x2,24=2,50 m
Dobrano pompg LFP 25P0e40C, N=90W szt 1.

9. Dobor urzadzen do uzdatnienie wody

Dla przeptywu wody instalacyjnej Gico = 0,8 m’/h dobrano odmulnik IOW-50 firmy SeCeS-
Pol sp.0.0. Dn =50 z reduktorami d 40 mm lub réwnowazny o przeptywie 1,6 m’/h, strata
ci$nienia dp = 0,5 kPa

10.  Dobér wymiennika ciepta

Dla wielkosci 25 kW dobrano wymiennik ciepta plytowy o parametrach 90/70 wody
grzewczej po stronie pierwotnej i 80/60 po stronie wtérnej o wydajnosci 46 kW.

Opory przeptywu po stronie pierwotnej 200 mbar, po stronie wtérnej 200 mbar

/mp. nr katalogu Viessmann 3003 488 lub rownowazny/.

IL. Czes$¢ technologiczna

1. Rurociagi

Wewngtrzng instalacjg centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur miedzianych
twardych do kapilarnych potaczen lutowanych.

Rurociagi technologiczne kottowni wodnej 80/60 °C wykona¢ z rur stalowych ze
szwem $rednich wg PN-74/H-74200. Laczenie przewodéw przez spawanie.

1.1. Kompensacja przewodow
Najdtuzsze przewody poziome (zasilanie i powrét) nalezy wyposazy¢ w kompensatory

u-ksztattowe najlepiej wbudowa¢ w potowie odlegtosci migdzy punktami statymi. Dodatkowo
kompensator nalezy umocowa¢ punktem stalym w jego osi symetrii.
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1.2  Ukladanie przewodow.

Przewody miedziane wewngtrznej instalacji grzewczej moga by¢ prowadzone na
wierzchu $cian. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zrédta ciepta,
w sposOb umozliwiajacy odwodnienie instalacji oraz jej samoczynne odpowietrzenie.
Prowadzenie i mocowanie rur miedzianych musi umozliwia¢ ich ruchy kompensacyjne oraz
zabezpieczac je przed tarciem o inne elementy i przegrody budowlane. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonuje si¢ w tulejach ochronnych, bez potaczen w ich obszarze.

2. Armatura

Cato$¢ armatury zaprojektowano wg katalogu HEIMEIER. Zastosowana armatura
w instalacji winna spelnia¢ wymogi do montowania w instalacjach z rur miedzianych.

Odcigcie grzejnikow od instalacji c.0. wykona¢ za pomoca zaworéw termostatycznych
V-exakt-DT, z dokladng nastawa wstepna firmy HEIMEIER. Na kazdym zaworze
termostatycznym nalezy dodatkowo zamontowa¢ glowice regulacyjne z czujnikiem
cieczowym lub gazowym. Dopuszcza si¢ stosowanie zaworéw réwnowaznych firm.

Odpowietrzenie instalacji indywidualne, samoczynne za pomoca odpowietrznikow
automatycznych montowanych na kazdym pionie (np.: zawor stopowy d15 mm firmy
»OVENTROP", ewentualnie ,,VALMAT" lub ,,VALVEX").

Dodatkowo na grzejnikach zamontowane bgda odpowietrzniki grzejnikowe.

Odcigcie instalacji od rozdzielaczy zasilajacych, powrotnych projektuje si¢ za pomoca
zaworOow przelotowych regulacyjnych kulowych mufowych dowolnego producenta o
parametrach min t=100 °C, p=6 bar.

3. Odbiorniki ciepta
W pomieszczeniach jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe typu Purmo VC.
4. Plukanie instalacji

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacj¢ nalezy wyptukac¢ /wskazany montaz
zawordw termostatycznych po ptukaniu instalacji/. Prébg cisnieniowa instalacji wykonac¢ na
ci$nienie zgodne z PN-64/B-10400.

5. Proba ciSnieniowa

Zmontowang instalacj¢ podda¢ prébie ci§nieniowej na zimno na ci$nienie robocze 0.4
MPa. W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji /po uprzednim ptukaniu ztadu/
wszystkie zawory grzejnikowe, powrotne i przelotowe z wstepna regulacja musza si¢
znajdowac w stanie catkowitego otwarcia obu stopni regulacji.
Podwyzszanie temperatury wody zasilajacej moze nastgpowac w tempie 5 na godzing.
Po 3 dobowym okresie dzialania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji.
Przed rozpoczgciem rozruchu i podjgciem préby dziatania instalacji w stanie goracym nalezy
we wszystkich zaworach z wstgpna regulacja ustawic¢ elementy dtawiace w potozeniach
okreslonych w dokumentacji technicznej, a nastgpnie zamontowac¢ glowice termostatyczne na
zaworach grzejnikowych.
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6. Malowanie instalacji

Po wykonaniu préb ci$nieniowych rurociagi w kottowni oczysci¢ z brudu i rdzy do
stanu metalicznego rury, nastg¢pnie dwukrotnie pomalowac je farba ftalowo-silikonowa 1 jeden
raz ftalowa na zadany kolor.

7. Izolacja cieplna rurociagéw

Przewody zaizolowac termicznie, zgodnie z norma PN-85/B-02421 i BN-71/6755-04
np. otulinami z pétsztywnej pianki poliuretanowej o gr. Scianki 20 mm typu Thermaflex FRZ.

8. Automatyka kottowni

W kotlowni zastosowano system grzewczy z zastosowaniem regulatora sterujacym
doptywem pradu do wentylatora, czujnikiem temperatury wody w kotle.
Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczajacy przed przekroczeniem temperatury
obliczeniowej, oraz wylaczajace wentylator przy braku wody w instalacji ogrzewania
wodnego.

9. Uwagi ogolne

Charakterystyka budowlano-pozarowa
Pomieszczenie kottowni w podziemiu budynku, kwalifikuje si¢ do kategorii budynku
niskiego (N) - wysoko$¢ budynku wynosi 11,50 m nad poziomem terenu.

Strefy pozarowe w budynku:
- kottownia
- drzwi do kottowni - klasa El 30
- Sciany i strop w kottowni- REI 60
- cze$¢ nadziemna budynku

9.1. Montaz armatury

e Stosowane materialy w szczegdlnosci rury i ksztattki winny posiada¢ atesty lub
dopuszczenia do stosowania wymagane przepisami krajowymi.

e Zawor grzejnikowy z gtowica termostatyczng powinien by¢ zamontowany w polozeniu
poziomym.

¢ Do czasu zakonczenia prac montazowych i robét budowlanych nie montowac glowic
termostatycznych.

e  Wszelkich zmian i korekt nastawienia elementéw dtawiacych w zaworach z wstgpna
regulacja nalezy dokonywac bez oprézniania instalacji z wody.

9.2. Szczegélne wskazania dla eksploatacji
e W czasie eksploatacji instalacji c.o. nalezy zapewni¢ odpowiednia jakos¢ wody grzejne;,

ktéra powinna by¢ wolna od zanieczyszczen mechanicznych i pod wzgledem wtasciwosci
fizyko-chemicznych odpowiada¢ wymogom normy.
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Wymagania dotyczace wody kottowej:

woda kottowa powinna posiada¢ nastgpujace parametry:

wartos¢ pH > 8,5
twardo$¢ catkowita < 20"f

woda stuzaca do napetniania kottéw i instalacji grzewczych powinna spetnia¢
wymagania PN-93/C-04607,

10. Zestawienie urzadzen i materialow podstawowych
L.P. Rodzaj i charakterystyka urzadzenia Tlos¢ Producent
1 2 3 4
1A [Kociot stalowy opalany paliwem statym 1 np.Thermostahl
o wydajnosci 25 kW lub réwnowazny
Blok regulacyjny standardowy
1B |Komin stalowy nierdzewny jedno$cienny ¢ 160 mm i Dowolnego
wysokosci efektywnej 7,5 m, catkowitej 8,5 m producenta
2 Regulator pogodowy EBV-Gamma 233B 1 np.Thermostahl
lub rownowazny
3 Kanat nawiewny F, = 200cm” o wymiarach 160x160 mm |1
4 Kanat wywiewny F,, = 140x140cm 1
5 Naczynie wzbiorcze otwarte V, = 8,3 dm’, V.= 12,2 dm’, |1 Dowolnego
owym. Dy, =211mm h =326 mm producenta
Rura bezpieczenstwa d 25 mm
Rura wzbiorcza d 25 mm
6 Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex typ 35 N 1 Reflex
lub rownowazny
7 Pompa obiegowa c.o. LFP 25P0e40C, N=90W 1 LFP
lub rownowazny
8 Odmulnik IOW-50 Dn 50 z reduktorami d 40 mm 1 SeCeS-Pol sp.o.o.
lub rownowazny
9 np. Vitotrans 100 o parametrach o wydajnosci 46 kW 1 Viessmann
90/70 wody grzewczej po stronie pierwotnej i nr katalogu
80/60 po stronie wtdrnej. 3003 488.
Opory przeptywu po stronie pierwotnej 200 mbar, po lub réwnowazny
stronie wtornej 200 mbar
10 np. Laddomat 21 1 Viessmann
lub rownowazny
11 Gasnica proszkowa 6 kg z indeksem 1
Zawory zwrotne gwintowane nr kat 6200 dn 25
PN 2 MPa t;,,,=110 °C
Zawory odcinajace kulowe gwintowane nr kat 137
Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Adamowicz
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Informacje Ogolne
1.1  Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest P.B. Instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania i kottowni na
paliwo stale w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Zimnowoda dz.523-527, gm. Katluszyn

1.2. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na przedmiotowej dziatce nie wystgpuja istotne elementy mogace stworzy¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi.

1.3. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot przylacza

Projektowane instalacje wodno-kanalizacyjne i cieplne, nalezy zakwalifikowa¢ do inwestycji
prostych, przy realizacji ktérych nie wystapia powazne zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Ewentualne zagrozenia moga wystapi¢ jedynie przy wykonywaniu rob6t spawalniczych
instalacji cieplnych.

Roboty te beda wykonywane przez specjalistyczne firmy przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzetu 1 wykwalifikowanych pracownikow.

2. Wymogi bhp i ochrony zdrowia
Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy:

wykona¢ punkt przeciwpozarowy z wyposazeniem
wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca komunikacji
wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
doprowadzi¢ zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna z ustawieniem rozdzielni
budowlanej, wyposazonej w wytacznik réznicowo-pradowy oraz posiadajaca state
zamkniecie zabezpieczajace przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych

e przeprowadzeniu pomiaréw skuteczno$ci zerowania i uziemienia

e oznakowac tablicami strefy niebezpieczne
Dla pracownikéw wykonujacych roboty nalezy wyznaczy¢ miejsca zaplecza socjalnego 1
sanitarnego w odlegtosci nie wigkszej niz 50 m od placu

Uwaga :

Wszelkie roboty moga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace kwalifikacje
zawodowe, aktualne badania lekarskie, przeszkoleni w zakresie BHP i1 p.poz oraz
przeszkoleni na danym stanowisku roboczym z odnotowaniem na pismie w dzienniku szkolen
stanowiskowym znajdujacym si¢ w dokumentacji budowy

3. Instruktaz pracownikéow
W trakcie realizacji instalacji sanitarnych nie wystapia roboty szczegdlnie niebezpieczne.

W trakcie realizacji rob6t nalezy zapozna¢ pracownikow z zapisami Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z zapisem do dziennika budowy oraz przestrzega¢ wytycznych planu.
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4. Przewidywane Srodki techniczne i organizacyjne zapobieganiu
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

W czasie wykonywania czynno$ci montazowych instalacji i urzadzen moga mie¢ miejsce
sytuacje, w wyniku ktérych monterom zagraza mniejsze lub wigksze okaleczenie, trwate
kalectwo, a nawet utrata zycia. Dlatego monter 1 pracownicy zatrudnieni przy montazu
obowiazani sg przestrzega¢ warunkow bhp.

Warunki bhp okreslaja zesp6t czynnikéw sktadajacych si¢ na wymagania bezpiecznego i
higienicznego wykonywania pracy na danym stanowisku roboczym.

Specjalna uwagg nalezy poswigci¢ przestrzeganiu nastgpujacych warunkow:

— przy elementach urzadzen pracujacych w ruchu wirowym lub posuwisto zwrotnym jak
pompy, silniki, sprezarki, wentylatory itp. nie nalezy w czasie ich pracy prowadzi¢
zadnych napraw ani zabiegéw konserwacyjnych,

— zaglebienia, otwory w podtodze, ktadki, pomosty, schody powinny by¢ zabezpieczone
barierami,

— przed wejsciem do pomieszczenia, w ktérym mozna si¢ spodziewa¢ koncentracji
gazdw trujacych, nalezy przewietrzy¢ pomieszczenia, otwierajac drzwi i okna,

— prace porzadkowe przy silnikach elektrycznych nalezy wykonywac jedynie po
wylaczeniu napigcia oraz unieruchomieniu silnika i bez uzycia wody, jako srodka
zmywajacego,

— ubranie robocze montera i oséb obstugujacych powinno by¢ dostosowane do pory
roku, powinno by¢ wygodne, czyste i przechowywane poza praca w odpowiednich
warunkach,

— stanowisko pracy powinno by¢ doktadnie oswietlone, utrzymywane w porzadku i
czystosci,

— drabiny uzywane do prac konserwacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed
poslizgiem,

— narzgdzia uzywane do pracy powinny by¢ odpowiednio utrzymane, konserwowane,
niezuzyte i sprawne,

— niedozwolone jest przechowywanie w czasie pracy ostrych narzedzi w kieszeniach
ubrania roboczego,

— przed podjgciem pracy monter powinien by¢ odpowiednio przeszkolony w zakresie
obowiazkéw bhp.

Powyzsze warunki nie wyczerpuja zalecen bezpiecznego wykonywania prac, gdyz w
najszerszym ujgciu przez ochrong pracy rozumie si¢ zespot norm prawnych oraz catoksztatt
poczynan z dziedziny techniki, medycyny i organizacji majacych na celu stworzenie
cztowiekowi jak najlepszych warunkéw pracy. Ochrona pracy obejmuje wigc wszelkie
zabiegi majace na celu ochrong cztowieka przed niebezpieczenstwem i czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia. Tkwia one w procesie produkcyjnym, w urzadzeniach
technicznych, sprzecie, narz¢dziach, w niewlasciwej organizacji stanowiska roboczego,

a wigc kazdy pracownik na swoim stanowisku pracy obok istniejacego zespotu norm praw-
nych oraz utartych poczynan z dziedziny techniki, medycyny i organizacji moze i powinien
w miar¢ wzrostu doswiadczenia wnosi¢ swdj wlasny wktad dla stworzenia jak najlepszych,
najbezpieczniejszych warunkéw pracy, przede wszystkim sobie i swoim wspdtpracownikom.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
( Dz. U. Nr 207 z 2003 roku p6z. 2016 z pézniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam:

Projekt budowlany
wewnetrznej instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
Zimnowoda dz.523-527, gm. Kaluszyn

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: Upr. Nr. Data: Podpis
mgr inz. Wiestaw Adamowicz |GP-7342/22/47/91 |12.2008
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Biuro Ustug Inzynieryjnych AQUA 08-110 Siedlce, Stok Lacki, Sosnowa 5d

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Budynek ochotniczej starzy pozarnej -rozbudowa i przebudowa.
ADRES INWESTYCJI :  Zimnowoda 4 dz.nr 512-527

INWESTOR . ¢ Gmina Kauszyn

WYKONAWCA ROBOT : Instalacja centralnego ogrzewania

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wiestaw Adamowicz
DATA OPRACOWANIA :2008.12.10

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coceviiiiiiiiiiiiiieeeeecee, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.

/ Dz.U.Nr.130, poz.1389/ z zastosowaniem kalkulacji uproszczone;j .

Wartos¢ przedmiotowej inwestycji okreslono gtéwnie w oparciu o Biuletyn Cen Robét Budowlanych-Inwestycyjnych

Charakterystyka obiektu i rob6t zawarta jest w PB

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2008.12.10

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



co KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

45331100-7 | Przebicia, zamurowania i demontaze

1
1/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
1

d.1/0303-01
0.25 ms3 0.25
RAZEM 0.25
2/KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) m3
d.1/0405-01 bet.
0.25 ms3 0.25
bet.
RAZEM 0.25
2/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
3/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewngtrznej 35 mm o potacze- |m
d.2|/0405-07 niach lutowanych na scianach w budynkach
2 m 2.00
RAZEM 2.00

4/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potacze- |m
d.2/0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
12 m 12.00

RAZEM 12.00

5/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewngtrznej 22 mm o potacze- |m
d.2/0405-05 niach lutowanych na scianach w budynkach
53 m 53.00

RAZEM 53.00

6/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potacze- |m
d.2/0405-04 niach lutowanych na $cianach w budynkach
19 m 19.00

RAZEM 19.00

7/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze- |m
d.2/0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach

16 m 16.00
RAZEM 16.00
8/KNNR 4 Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 28 mm z rur miedzianych szt.
d.2/0408-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNNR 4 Punkty state na rurociagach miedzianych o $r. zewn. 28 mm szt.
d.2|0409-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10/KNR INS- |Ptukanie instalacji c.o. m
d.2|TAL 0307-
01
83 m 83.00
RAZEM 83.00

11/KNNR 4 Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
d.2/0406-02 niemieszkalnych

83 m 83.00
RAZEM 83.00
12/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) |urz.
d.2/0436-01
17 urz. 17.00
RAZEM 17.00

3/45331100-7 | Armatura instalacji c.o.

13/KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie |kpl.
d.3/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR INS- |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 mm w instalacji c.o. |szt.
d.3| TAL 0308-
04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej |szt.
d.3/0411-03 25 mm

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR INS- |Odpowietrznik automatyczny do instalacji ¢.0.0 $r. 15 mm szt.
d.3| TAL 0309-
09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17/KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3/0531-02
1 szt. 1.00
-2
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co

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
4/45331100-7 | Montaz elementow grzejnych
18/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4|0418-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4|0418-07
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
20/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.4|0418-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR INS- |Podejscie do grzejnikéw c.0.0 $r.zew. 15 mm szt.
d.4| TAL 0304-
02
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
22|KNR-W 2- |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdéw zeliwnych,stalowych,aluminio- kpl.
d.4|15 0427-01 |wych,ptytowych o potaczeniu na gwint
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
5/45331100-7 |1zolacje
23|KN2Z-15 23- |Izolacja rurociagéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ru- |m
d.5|01 roc. o $r. 18 mm
35 m 35.00
RAZEM 35.00
24|KNZ-15 23- |1zolacja rurocigg6w izolacja z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dlaru- |m
d.5/04 roc. o ér. 22 mm
53 m 53.00
RAZEM 53.00
25|KN2Z-15 23- |Izolacja rurociagéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ru- |m
d.5(05 roc. o $r. 28 mm
12 m 12.00
RAZEM 12.00
26|KNZ-15 23- |Izolacja rurocigg6w izolacja z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dlaru- |m
d.5/06 roc. o ér. 35 mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
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Biuro Ustug Inzynieryjnych AQUA 08-110 Siedlce, Stok Lacki, Sosnowa 5d

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Budynek ochotniczej starzy pozarnej -rozbudowa i przebudowa.
ADRES INWESTYCJI :  Zimnowoda 4 dz.nr 512-527

INWESTOR . ¢ Gmina Kauszyn

WYKONAWCA ROBOT : Instalacja kottowni na paliwo state

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wiestaw Adamowicz
DATA OPRACOWANIA :2008.12.10

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coceviiiiiiiiiiiiiieeeeecee, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. / Dz.U.Nr.130, poz.1389/ z
zastosowaniem kalkulacji uproszczone;j
Wartos¢ przedmiotowej inwestycji okreslono gtéwnie w oparciu o Biuletyn Cen Robét Budowlanych-Inwestycyjnych
Charakterystyka obiektu i rob6t zawarta jest w PB

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2008.12.10

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kottownia KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45331110-0 Montaz kottowni
11 Roboty technologiczne
1/KNNR 4 Kotty stalowe wodne lub parowe 0 mocy znamionowej do 50 kW szt.
d.1.1/0503-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2/KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1.1/0514-04
2 m 2.00
RAZEM 2.00
3|KNNR 4 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociagu o $r. nominal- |szt.
d.1.1/0527-02 nej 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.1.1/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
4 m 4.00
RAZEM 4.00
5/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.1.1/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
2 m 2.00
RAZEM 2.00
6/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.1.1/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
4 m 4.00
RAZEM 4.00
7/KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej do 100 dm3 |szt.
d.1.1/0506-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.1.1/0511-02 catkowitej do 50 dm3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 4 Wymienniki typu ptytowe z kré¢cami gwintowanymi szt.
d.1.1/0504-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie |kpl.
d.1.1/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45331110-0 | Instalacja spalinowa
11|KNR-W 2- |Czopuch z blachy stalowej nierdzewnej ,jednoscienny o $r.do 200 mm - m2
d.1.2|{17 0113-02 |udziat ksztattek do 35 %
0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50
12|KNR-W 2- |Komin z blachy stalowej nierdzewnej jedno$cienny 160mm - udziat ksztattek |m2
d.1.2{17 0113-02 |do 35 %
4.3 m2 4.30
RAZEM 4.30
1.3/45331100-7 | Malowanie i izolacja
13/KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.1.3/1404-04
10 m 10.00
RAZEM 10.00
14|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.3/0306-02 ciggdéw o $r.zew.42-63 mm
0.4 m2 0.40
RAZEM 0.40
2|45331210-1 |Instalacja wentylacji
15/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do |m2
d.2/0101-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
25 m2 2.50
RAZEM 2.50
16/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodoéw stalowych |szt.
d.2/0138-01 i aluminiowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/45331100-7 | Proby i uruchomienie kottowni c.o.
17/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. o 2 osobach obstugi szt.
d.3/0529-02
1 szt. 1.00
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Biuro Ustug Inzynieryjnych AQUA 08-110 Siedlce, Stok Lacki, Sosnowa 5d

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Budynek ochotniczej starzy pozarnej -rozbudowa i przebudowa.
ADRES INWESTYCJI :  Zimnowoda 4 dz.nr 512-527

INWESTOR ¢ Gmina Kauszyn

WYKONAWCA ROBOT : Instalacja wod-kan

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wiestaw Adamowicz
DATA OPRACOWANIA :2008.12.10

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coceviiiiiiiiiiiiiieeeeecee, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.

/ Dz.U.Nr.130, poz.1389/ z zastosowaniem kalkulacji uproszczone;j .

Wartos¢ przedmiotowej inwestycji okreslono gtéwnie w oparciu o Biuletyn Cen Robét Budowlanych-Inwestycyjnych

Charakterystyka obiektu i rob6t zawarta jest w PB

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2008.12.10

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



wod-kan KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45330000-9 |Przebicia, zamurowania i demontaze, obudowy
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1/0208-03 grub.do 30 cm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) m3 bet.
d.1]0405-01
0.25 m3 bet. 0.25
RAZEM 0.25
2/45330000-9 |Instalacja wody zimnej i cieplej
2.1/45330000-9 |Instalacja wodociggowa
3/S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm na $cianach w budynkach 'm
d.2.|03 mieszkalnych
1
9 m 9.00
RAZEM 9.00
4/S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach \m
d.2.{02 mieszkalnych
1
18 m 18.00
RAZEM 18.00
5/8-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach \m
d.2.|01 mieszkalnych
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
6/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.|0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2./0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
1 o0 $r. zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
8/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.2.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
1
47 m 47.00
RAZEM 47.00
2.2/45330000-9 |Montaz przyboréw wodociaggowych
10/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0137-01
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0135-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Montaz bolierow elektrycznych
12/KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.2./0143-01
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3/45330000-9 |Instalacja nepatniania ztadu c.o.
13/S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach |m
d.3/01 mieszkalnych
2 m 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR INS- Zawor przelotowy i zwrotny wodociagowy gwintowany o ér.nom. 15 mm szt.
d.3|TAL 0109-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR INS- Zawor przelotowy i zwrotny wodociagowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
d.3|TAL 0109-01
1 szt. 1.00
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wod-kan KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
16/ KNNR 4 Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.3/0531-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR INS- Wodomierz skrzydetkowy gtéwny o $r.nom. 15 mm kpl.
d.3|TAL 0110-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 15 mm szt.
d.3|TAL 0111-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR INS- Magnetyzer o §r.nom 15 mm szt.
d.3|TAL 0111-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/45330000-9 |Instalacja kanalizacyjna
4.1/45330000-9 |Roboty ziemne
20|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1
0.65 m3 0.65
RAZEM 0.65
21|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
5.39 m3 5.39
RAZEM 5.39
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.4./0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
0.71 m3 0.71
RAZEM 0.71
23|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiekto- ~ |m3
d.4.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
3.59 m3 3.59
RAZEM 3.59
4.2 Instalacja kanalizacyjna
24/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4./1308-02
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
25/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4./0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
26|/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4./0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
2
25 m 2.50
RAZEM 2.50
27/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
28/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4./0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
29/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
30/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4./0213-05
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.15 Licencja: 10743 dla AQUA




wod-kan KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 75 mm szt.
d.4.|0213-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.4.|0222-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.4./0222-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |szt.
d.4./0211-03 niach wciskowych
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.4./0211-01 niach wciskowych
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4.3/45330000-9 |Instalacja odwodnieniowa kottowni
36/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4./0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
3
2 m 2.00
RAZEM 2.00
37/KNNR 4 Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.4./0216-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt.
d.4./0226-01 wykonywane metodg studniarska w gruncie kat. Ill-1V, o gt. do 1.0 m
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.4 Montaz przyboréw sanitarnych
39|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.4.|0229-05
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4./0230-02
4
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
41/KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustgpowa typu "kompakt" kpl.
d.4./0233-03
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
42/KNNR 4 Zlewy zeliwne szt.
d.4./0229-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.4./0211-01 niach wciskowych
4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

Norma PRO Wersja 4.15 Licencja: 10743 dla AQUA
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instalacje centralnego ogrzewania

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego”

a takze wg
Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Obiekt:
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej - Przebudowa i rozbudowa
Zimnowoda 4, dz. Nr 523-527,gm. Katuszyn

Inwestor:
Gmina Katuszyn

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Instalacje centralnego ogrzewania

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Organizacja robot budowlanych:

Budynek remizy jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony, usytuowany w
Zimnowoda dz.523-527, gm. Katuszyn

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

Warunki dotyczace organizacji ruchu: wjazd na dziatk¢ z drogi powiatowe;.
Na czas budowy wymagany jest dozor 1 oswietlenie placu budowy.

1.5. Nazwy i kody robot CPV:

1.5.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

- grupa robét
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

- klasy robét

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

- kategorie robot

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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45321000-3 Izolacja cieplna
45332200-5 Hydraulika
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzg¢tu sanitarnego

Normy i przepisy

INSTALACJE CIEPLNE, WODOCIAGOWE I WENTYLACYJNE

1. PN-EN ISO 6946:2004 Op6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Sposdb obliczania

2. PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/ B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

4. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.
Wymagania, oraz Zmiana A do tej normy.

5. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

6. PN-B-03406 (grudzien 1994). Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m”.

7. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

8. PN-EN ISO 10077-1 :2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspoélczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona.

9. PN-EN 12524 : 2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe. Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe.

10. PN-EN ISI 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania.

11. PN-91/B -02414, zabezpieczenia zamknigtym naczyniem wzbiorczym.

(98]
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Rurociagi

Wewngtrzng instalacjg centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur miedzianych
twardych do kapilarnych potaczen lutowanych. Rury miedziane twarde bgda montowane przy
scianach zewngtrznych.
Przewody nalezy izolowa¢ otulinami z pétsztywnej pianki poliuretanowej o gr. §cianki 20
mm typu Thermaflex FRZ. Laczenie przewodow 1 ksztattek wykona¢ za pomoca lutowania.
Przy przejsciach przez $ciany nalezy stosowac tuleje ochronne.

Kompensacja przewodow

Najdtuzsze przewody poziome miedziane montowane na parterze (zasilanie 1 powraét)
nalezy wyposazy¢ w kompensatory mieszkowe. W celu uzyskania wtasciwej kompensacji
wydtuzen zainstalowa¢ w potowie dtugosci po jednym kompensatorze na kazdym z
przewodow (zasilanie i powrot).

Armatura

Catos¢ armatury zaprojektowano wg katalogu HEIMEIER lub réwnowazny.
Zastosowana armatura w instalacji winna spetnia¢ wymogi do montowania w instalacjach z
rur miedzianych.

Odcigcie instalacji od rozdzielaczy zasilajacych, powrotnych projektuje si¢ za pomoca
zaworOw przelotowych regulacyjnych kulowych.

Odcigcie grzejnikéw od instalacji c.0. wykona¢ za pomoca zaworéw termostatycznych
z doktadna nastawa wstepng firmy HEIMEIER. Na kazdym zaworze termostatycznym nalezy
dodatkowo zamontowa¢ gltowice regulacyjne z czujnikiem cieczowym lub gazowym.

Odpowietrzenie instalacji zaworami odpowietrzajacymi, odwodnienie instalacji
zaworami kulowymi.

Odbiorniki ciepta
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki typu Purmo V lub réwnowazny.

3. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiar i obmiar rob6t powinien by¢ przeprowadzany w oparciu o projekt wykonawczy i
kontrolowane z kosztorysem.

4. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Roboty zanikowe powinny by¢ obmierzane przed ich zakryciem. Wszystkie klasy 1 kategorie
robdt musza by¢ odbierane z wpisem do dziennika budowy z czytelnym podpisem osoby
odbierajacej.
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5. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Roboty tymczasowe i towarzyszace powinny by¢ odebrane pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym z wydzielonym wpisem do dziennika budowy.

6. Dokumenty odniesienia.
Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych:
® projekt wykonawczy (opis techniczny, rzuty, przekroje, elewacje, rysunki detali,
specyfikacja wykonania i odbioru robét),
e odpowiednie normy,
e aprobaty techniczne produktéw lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi
normami,
e karty techniczne zastosowanych produktéw.

UWAGA:

Przewidziane produkty i technologie w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji
wykonania i odbioru rob6t zostaty poprzedzone szczegétowa analiza techniczno-ekonomiczna
celowosci ich zastosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow i technologii
zamiennych, ale tylko 1 wylacznie pod warunkiem wykazania projektantowi na piSmie przez
proponujacego, iz ich parametry techniczne nie sa gorsze od przewidzianych, a wzgledy
ekonomiczne uzasadniaja ich uzycie. Kazdorazowa taka zamiana musi by¢ bezwzglednie
zatwierdzona przez projektanta i potwierdzona stosownym wpisem do dziennika budowy -
jeszcze przed zastosowaniem danych produktow.

7. Wymagania:

Wymogi ogélne

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg, dzienniki budowy oraz
przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnien oraz
pozwoleniem na budowg jak rowniez specyfikacje techniczna.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja techniczna, pozwoleniem na budowg i specyfikacja techniczna. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

e gspecyfikacje techniczne
¢ dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub uproszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien.
W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t winny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢gda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na nie zadawalajaca
jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwiazane sg z
robotami. Wykonawca bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dot. Ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dot. ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwo$cia powstania pozaru
Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzyte do robét od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly
sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
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Transport i warunki dostawy:

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegétowa specyfikacja techniczna
to:

- elektrosprzet instalacyjny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatoéw, sprzgtu itp.

Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprzg¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowa¢ samochody
skrzyniowe.

Nalezy chroni€ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowiacych réwne podloze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstgpach 1 do 2
metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysoko$¢ sktadowania rur
nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami.

Transport urzadzen technologicznych

Prace zaladowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odnosnymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie urzadzen technologicznych z platformy
transportowej, przetaczanie po nierownosciach, jak rowniez przemieszczanie np. przy
pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie
do tego $rodki.
Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobow.
Tu réwniez obowiazuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem sig.
Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

Przechowywanie i skladowanie:

Skladowanie

Rury stalowe, miedziane PE dostarczane sa na plac budowy zapakowane na paletach,
a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folia. Rury o wigkszych $rednicach
niezapakowane w paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkéw
ostroznosci.
Rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sig.
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Zaréwno pierscienie uszczelniajace, jak 1 manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach.

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane r¢cznie lub przy pomocy dzwigu.

Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nos$ne palet nie
zapadaly si¢ w gruncie. Palety ukladamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudniac¢
p6zniejszych manewrdw tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwraca¢ uwagg, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi.

Warunki stosowania:

Kontrola i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢
wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna.
Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy 1 normy oraz zasady obowiazujace przy
wykonawstwie robdt budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac niezbedne
zabezpieczenia 1 wykorzysta¢ srodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowiazujacymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:
e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
e Sprawdzenie zgodno$ci materialdow z normami, atestami 1 warunkami specyfikacji
technicznej,

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

e Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami
oraz wynikami badan przy odbiorach czgsciowych,

¢ Ogledziny zewngtrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,

Odbiér robot
Odbiory robot przeprowadza si¢ w ré6znych fazach wykonywania robdét.
Rozréznia si¢:

e (dbiory czesciowe,

e (dbidr koncowy.

Odbidr czegsciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz rob6t zanikajacych,
zamykajacych lub elementéw, ktére podlegaja zakryciu /np. przewody do zakrycia w
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi itp./.

Odbiory czg$ciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementéw robét
stanowiacych zamknigta catos¢.

Odbidr czegsciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna, uzycia wtasciwych materialéw, urzadzen /armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidlowosci
wykonania potaczen, jakosci zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach i ewentualnie
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innymi wymaganiami okre§lonymi dla danego rodzaju rob6t np.: spadki przewodow, trwatos¢
mocowan przewodow.

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét i na podstawie
wynikéw pomiaréw i1 badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie
powierzchni terenu prowadzenia robét do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu
budowy.

Odbidr robét musi znalez¢ swoéj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnione;j
czgsci wykonywanych robdt do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz
podpisane przez kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami dot. zmian 1 odstgpstw
od tej dokumentacji.
Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dot. usunigcia usterek.
Odbiory czgsciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej 1 Uzytkownika.
Musza by¢ one potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jako$¢ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sig jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczes$nie termin ich
usunigcia.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastegpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania rob6t. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian
powodujacych, ze projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja
powykonawcza,
¢ Dziennik budowy,
e (Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzadzen,
¢ Protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w
sktad instalacji i sieci,
¢ Protokoty z przeprowadzonych préb szczelno$ci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Dokument odniesienia:

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze
przetargu oraz ocena jakosci uzytych materiatow 1 jakosci wykonanych robot na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w
projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,
Nie uwaza si¢ za czynnik zakldcajacy terminowa realizacje wptyw warunkow
atmosferycznych, ktére przy sktadaniu ofert musza by¢ normalnie brane pod uwagg /poza
katastrofami/.
Umowa nie przewiduje zmian cen.
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Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do ich odbioru
przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji 1 rgkojmi:

Wprowadza si¢ zasadg, iz wykonawca robét jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektdw 1 wykonywanych robét, od dnia przyjgcia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obciaza wykonawcg.

Okres odpowiedzialnos$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktére spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego, jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnia si¢ wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pi§mie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych
wad.

Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastgpstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegétowych postanowieniach umowy.

Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rgkojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjgcia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rgkojmi
spowodowane zostaly niewtasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okolicznos¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowiazany szkode¢
naprawic, za odrgbnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane bgda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzil robét
we wlasnym zakresie. Zatacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej sa przedmiary
wszystkich robot.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
technologia kotlowni na paliwo stale

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego”

a takze wg
Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Obiekt:
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej - Przebudowa i rozbudowa
Zimnowoda 4, dz. Nr 523-527,gm. Katuszyn

Inwestor:
Gmina Katuszyn

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:
¢ technologia kottowni na paliwo state

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Organizacja robot budowlanych:

Budynek remizy jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony, usytuowany w
Zimnowoda dz.523-527, gm. Katuszyn

1.4.2. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich:
Warunki dotyczace organizacji ruchu: wjazd na dziatk¢ z drogi powiatowe;.
Na czas budowy wymagany jest dozor i oswietlenie placu budowy.

1.5. Nazwy i kody robot CPV:

1.5.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

- grupa robét

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- klasy robét
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

40330000-4 Wezet cieplny lokalny

- kategorie robot
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45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottéw

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45343220-1 Instalowanie gasnic

Normy i przepisy

INSTALACJE CIEPLNE, WODOCIAGOWE I WENTYLACYJNE

Polskie normy dotyczace cieptownictwa,

PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia;
PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach;

PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne;
PN-87/B-02411. Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania;
PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania;

PN-B-03406: 1994. PN-B-03406: 1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania
na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3;

PN-B-02025: 2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;

PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania;

PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania;

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania;

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze;

PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania;
PN-70/H-83136 Kotlty grzewcze. Nazwy i okres$lenia;

PN-90/M-34451 Kotty grzewcze stalowe o mocy cieplnej do 50 kW. Ogdlne
wymagania 1 badania techniczne;

PN-88/M-35811 Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe. Regulatory temperatury
wody;

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. kotlownia na paliwo stale
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| L.P. | Rodzaj i charakterystyka urzadzenia | Ilos¢ | Producent
L.P. Rodzaj i charakterystyka urzadzenia Tlo$¢ Producent
1 2 3 4
1A | Kociot stalowy opalany paliwem stalym 1 np.Thermostahl
o wydajnosci 25 kW lub réwnowazny
Blok regulacyjny standardowy 1
1B |Komin stalowy nierdzewny jedno$cienny ¢ 160 mm i 1 Dowolnego
wysokosci efektywnej 7,5 m, catkowitej 8,5 m producenta
2 Regulator pogodowy EBV-Gamma 233B 1 np.Thermostahl
lub rownowazny
3 Kanat nawiewny F, = 200cm” o wymiarach 160x160 mm |1
4 Kanal wywiewny F;, = 140x140cm 1
5 Naczynie wzbiorcze otwarte V, = 8,3 dm’, V.= 12,2 dm’, |1 Dowolnego
owym. Dy, =211mm h =326 mm producenta
Rura bezpieczenstwa d 25 mm
Rura wzbiorcza d 25 mm
6 Naczynia wzbiorcze przeponowe Reflex typ 35 N 1 Reflex
lub rownowazny
7 Pompa obiegowa c.o. LFP 25P0e40C, N=90W 1 LFP
lub rownowazny
8 Odmulnik IOW-50 Dn 50 z reduktorami d 40 mm 1 SeCeS-Pol sp.o.o.
lub rownowazny
9 np. Vitotrans 100 o parametrach o wydajnosci 46 kW 1 Viessmann
90/70 wody grzewczej po stronie pierwotnej i nr katalogu
80/60 po stronie wtdrne;j. 3003 488.
Opory przeptywu po stronie pierwotnej 200 mbar, po lub réwnowazny
stronie wtérnej 200 mbar
10 np. Laddomat 21 1 Viessmann
lub rownowazny
11 Gasnica proszkowa 6 kg z indeksem 1
Zawory zwrotne gwintowane nr kat 6200 dn 25
PN 2 MPa t;,,,=110 °C
Zawory odcinajace kulowe gwintowane nr kat 137
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Rurociagi

Rurociagi technologiczne kottowni wodnej 80/60 °C wykona¢ z rur stalowych ze szwem
srednich wg PN-74/H-74200 oraz stalowych bez szwu przewodowych walcowanych na
goraco wg PN-80/H-74219. Przewody powinny posiada¢ atest ZETOM. Laczenie przewodow
przez spawanie.

Armatura
Odciecie instalacji technologicznej kottowni projektuje si¢ za pomoca zaworéw kulowych
kotnierzowych lub mufowych.

3. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiar i obmiar rob6t powinien by¢ przeprowadzany w oparciu o projekt wykonawczy i
kontrolowane z kosztorysem.

4. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Roboty zanikowe powinny by¢ obmierzane przed ich zakryciem. Wszystkie klasy i kategorie
rob6t musza by¢ odbierane z wpisem do dziennika budowy z czytelnym podpisem osoby
odbierajace;j.

5. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Roboty tymczasowe i towarzyszace powinny by¢ odebrane pod wzgledem jakosciowym i
ilosSciowym z wydzielonym wpisem do dziennika budowy.

6. Dokumenty odniesienia.
Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych:
¢ projekt wykonawczy (opis techniczny, rzuty, przekroje, elewacje, rysunki detali,
specyfikacja wykonania i odbioru robét),
e odpowiednie normy,
e aprobaty techniczne produktéw lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi
normami,
e karty techniczne zastosowanych produktéw.

UWAGA:

Przewidziane produkty i technologie w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji
wykonania i odbioru rob6t zostaty poprzedzone szczegétowa analiza techniczno-ekonomiczna
celowosci ich zastosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw i technologii
zamiennych, ale tylko 1 wylacznie pod warunkiem wykazania projektantowi na piSmie przez
proponujacego, iz ich parametry techniczne nie sa gorsze od przewidzianych, a wzgledy
ekonomiczne uzasadniaja ich uzycie. Kazdorazowa taka zamiana musi by¢ bezwzglednie
zatwierdzona przez projektanta i potwierdzona stosownym wpisem do dziennika budowy -
jeszcze przed zastosowaniem danych produktow.

7. Wymagania:

Wymogi ogélne

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg, dzienniki budowy oraz
przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnien oraz
pozwoleniem na budowg jak réwniez specyfikacje techniczna.
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Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja techniczna, pozwoleniem na budowg i specyfikacja techniczna. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w cate;j
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

e gspecyfikacje techniczne

¢ dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na nie zadawalajaca
jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwiazane sa z
robotami. Wykonawca bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne
dokumenty.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dot. Ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dot. ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacjg baz,
warsztatoéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
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oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzyte do robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly
sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Transport i warunki dostawy:

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegétowa specyfikacja techniczna
to:

- zurawie budowlane,

- samochody skrzyniowe,

- elektrosprzet instalacyjny

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatoéw, sprzgtu itp.

Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6ot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowa¢ samochody
skrzyniowe. Przy odcinkach dtuzszych o wigcej niz 1 m od dlugosci skrzyni tadunkowej
nalezy stosowac przyczepy cokotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi 1 metod przetadunku.
Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowiacych réwne podloze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstgpach 1 do 2
metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos¢ sktadowania rur
nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami.

Transport urzadzen technologicznych

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie urzadzen technologicznych z platformy
transportowej, przetaczanie po nierownos$ciach, jak réwniez przemieszczanie np. przy
pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie
do tego $rodki.
Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobow.
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Tu réwniez obowiazuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i
przemieszczaniem sig.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

Przechowywanie i skladowanie:

Skladowanie

Rury stalowe, dostarczane sa na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folia. Rury o wigkszych §rednicach niezapakowane w
paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.
Rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sig.
Zaréwno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszaja ich wartosci wytrzymatosciowe).
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.
Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu lub widtaka. W tym celu nalezy uzywac
pasow nos$nych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.
Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie
zapadaly si¢ w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudniac¢
p6zniejszych manewrdw tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwraca¢ uwagg, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z
uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu
kielichami w dét.
Studzienki nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Warunki stosowania:

Kontrola i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢
wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna.
Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy 1 normy oraz zasady obowiazujace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac niezbedne
zabezpieczenia 1 wykorzysta¢ srodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowiazujacymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
e Sprawdzenie zgodno$ci materialéw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
techniczne;j,
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Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami oraz
wynikami badan przy odbiorach czg§ciowych,

Ogledziny zewngtrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen na kanale,
Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zaggszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

Odbiér roboét

Odbiory robét przeprowadza si¢ w ré6znych fazach wykonywania robaét.

Rozréznia sig:
e (dbiory czesciowe,
® (Odbidr koncowy.

Odbidr czgsciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz rob6t zanikajacych,
zamykajacych lub elementéw, ktére podlegaja zakryciu / np., przewody do zakrycia w
bruzdach, fundamenty, izolacje, itp. /.

Odbiory czg$ciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementéw robét
stanowiacych zamknigta catos¢.

Odbidr czesciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna, uzycia wtasciwych materialéw, urzadzen /armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidtowosci
wykonania potaczen, jakosci zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach i ewentualnie
innymi wymaganiami okre§lonymi dla danego rodzaju rob6t np.: spadki przewodow, trwatos¢
mocowan przewodow.

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét i na podstawie
wynikéw pomiaréw i1 badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie
powierzchni terenu prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu
budowy.

Odbidr rob6t musi znalez¢ swoéj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnionej czegsci
wykonywanych robét do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami dot. zmian i odstgpstw od
tej dokumentacji.
Protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dot. usunigcia usterek.
Odbiory czgsciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej 1 Uzytkownika.
Musza by¢ one potwierdzone wtasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jako$¢ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sig jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczes$nie termin ich
usunigcia.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania rob6t. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian
powodujacych, ze projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja
powykonawcza,
¢ Dziennik budowy,
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e (Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementow i
zamontowanych urzadzen,

¢ Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w
sktad instalacji i sieci,

® Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Dokument odniesienia:

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze
przetargu oraz ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Informacje o sankcjach za op6znienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w
projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
Nie uwaza si¢ za czynnik zakldcajacy terminowa realizacje wptyw warunkéw
atmosferycznych, ktore przy sktadaniu ofert musza by¢ normalnie brane pod uwagg /poza
katastrofami/.
Umowa nie przewiduje zmian cen.
Zasady ciagltosci odpowiedzialno$ci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do ich odbioru
przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji 1 rgkojmi:
Wprowadza si¢ zasadg, iz wykonawca robét jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektdw 1 wykonywanych robét, od dnia przyjgcia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajacego.
Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obciaza wykonawcg.
Okres odpowiedzialnos$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktére spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego, jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnia si¢ wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pi§mie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych
wad.
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Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastgpstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegétowych postanowieniach umowy.

Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rgkojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania r¢kojmi
spowodowane zostaly niewtasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu r¢kojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okolicznos¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowiazany szkode¢
naprawic, za odrgbnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbgdne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wiszystkie roboty wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane beda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzil robo6t
we wlasnym zakresie. Zatacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej sa przedmiary
wszystkich robot.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instalacje wodno-kanalizacyjne

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego”

a takze wg
Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1. Cze$é ogolna.

1.1. Obiekt:
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej - Przebudowa i rozbudowa
Zimnowoda 4, dz. Nr 523-527,gm. Kaluszyn

Inwestor:
Gmina Katuszyn

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych:
¢ Instalacje wodociagowe

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Organizacja robot budowlanych:

Budynek remizy jedno kondygnacyjny niepodpiwniczony, usytuowany w
Zimnowoda dz.523-527, gm. Katuszyn

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich:
Warunki dotyczace organizacji ruchu: wjazd na dziatk¢ z drogi powiatowe;.
Na czas budowy wymagany jest dozor 1 oswietlenie placu budowy.

1.5. Nazwy i kody robot CPV:

1.5.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

- grupa robét
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

- klasy robét

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

- kategorie robot

45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzg¢tu sanitarnego
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Normy i przepisy

INSTALACJE CIEPLNE, WODOCIAGOWE I WENTYLACYJNE
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Zapotrzebowanie wody dla celéw socjalnych z gminnej sieci wodociagowej.

W pomieszczeniach WC, tazienek, pomieszczen z kratkami kanalizacyjnymi do celéw
porzadkowych doprowadza si¢ wodg zimna i ciepta z bolieréw elektrycznych.

Scieki sanitarne odprowadzane sa do kanalizacji sanitarne;.

Rurociagi
wodociggowe
e Wody zimnej z z rur P.P. Wavin BORplus uktadane na scianach lub w bruzdach
sciennych
e  Wody cieptej z rur P.P. Wavin BORplus stabilizowanych uktadane j.w.
e Przewody c.w.u. nalezy izolowa¢ otuling z pianki PE A =0,37 W/mK.
® Przy przejsciach przez $ciany nalezy stosowac tuleje ochronne.
[ ]

Instalacje wodociagowa wyposazona jest w zawory przelotowe, zwrotne,
bezpieczenstwa, filtr, zawory ze ztaczka do weza, zawory odcinajace, zawory
termostatyczne

e Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe - stojace, jedno-uchwytowe,
zbiornik pluczacy oraz pralki automatyczne.

kanalizacyjne

e Kanalizacja z rur PVC taczone na uszczelki gugmowe
w.c. typu kompakt
Umywalki wiszace porcelanowe
Zlewozmywaki blaszane ze stali nierdzewnej
Studzienka schtadzajaca betonowa d 600

Instalacja kanalizacji sanitarnej zawiera wpusty podtogowe dn 100, korki rewizyjne, piony
wentylacyjne z rurami wywiewnymi dn 100/150, kratki podtogowe d100, studzienkg
schtadzajaca 600 mm

Rury wentylacyjne wyprowadzi¢ wywiewkami kanalizacyjnymi ponad dach budynku przy
kominach wentylacyjnych. Wykaz urzadzen sanitarnych wyszczegdlniono na rysunkach.

Przykanalik kanalizacyjny zaprojektowano z rur z kanalizacyjnych PCV 1 zaglebiono zgodnie
z wytycznymi dla strefy klimatycznej, z minimalnym przykryciem 1.30m w stosunku do
rzednych projektowanego terenu.

3. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Przedmiar i obmiar rob6t powinien by¢ przeprowadzany w oparciu o projekt wykonawczy i
kontrolowane z kosztorysem.
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4. Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Roboty zanikowe powinny by¢ obmierzane przed ich zakryciem. Wszystkie klasy i kategorie
rob6t musza by¢ odbierane z wpisem do dziennika budowy z czytelnym podpisem osoby
odbierajace;j.

5. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Roboty tymczasowe i towarzyszace powinny by¢ odebrane pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym z wydzielonym wpisem do dziennika budowy.

6. Dokumenty odniesienia.
Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych:
® projekt wykonawczy (opis techniczny, rzuty, przekroje, elewacje, rysunki detali,
specyfikacja wykonania i odbioru robét),
e odpowiednie normy,
e aprobaty techniczne produktéw lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi
normami,
e karty techniczne zastosowanych produktéw.

UWAGA:

Przewidziane produkty i technologie w projekcie wykonawczym i niniejszej specyfikacji
wykonania i odbioru rob6t zostaty poprzedzone szczegétowa analiza techniczno-ekonomiczna
celowosci ich zastosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw i technologii
zamiennych, ale tylko 1 wylacznie pod warunkiem wykazania projektantowi na piSmie przez
proponujacego, iz ich parametry techniczne nie sa gorsze od przewidzianych, a wzgledy
ekonomiczne uzasadniaja ich uzycie. Kazdorazowa taka zamiana musi by¢ bezwzglednie
zatwierdzona przez projektanta i potwierdzona stosownym wpisem do dziennika budowy -
jeszcze przed zastosowaniem danych produktow.

7. Wymagania:

Wymogi ogélne
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymogami

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg, dzienniki budowy oraz
przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnien oraz
pozwoleniem na budowg jak rowniez specyfikacj¢ techniczna.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja techniczna, pozwoleniem na budowg i specyfikacja techniczna. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

e gspecyfikacje techniczne

e dokumentacja projektowa
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na nie zadawalajaca
jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwiazane sa z
robotami. Wykonawca bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne
dokumenty.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dot. Ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dot. ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacjg baz,
warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwo$cig powstania pozaru
Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzyte do robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly
sprawne przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

Transport i warunki dostawy:

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegétowa specyfikacja techniczna
to:

- elektrosprzet instalacyjny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatoéw, sprzgtu itp.

Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6ot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowac¢ samochody
skrzyniowe.

Nalezy chroni€ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowiacych réwne podloze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstgpach 1 do 2
metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysoko$¢ sktadowania rur
nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami.

Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych
dostgpnych srodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewozonych materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.
Powyzsze zasady obowiazuja rowniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

Przechowywanie i skladowanie:

Skladowanie

Rury stalowe dostarczane sa na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztaltki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folia. Rury o wigkszych §rednicach niezapakowane w
paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.
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Rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢. Rury kielichowe powinny by¢
uktadane na przemian koncéwkami - kielichami.

Zaréwno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety - ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszaja ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, lub widtaka. W tym celu nalezy
uzywac pasow nos$nych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.

Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie
zapadaly si¢ w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudniac¢
p6zniejszych manewrdw tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwraca¢ uwagg, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z
uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu
kielichami w dét.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Warunki stosowania:

Kontrola i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢
wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna.
Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowiazujace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac niezbgdne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowiazujacymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:
e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,
e Sprawdzenie zgodno$ci materialéw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej,

W robotach inzynieryjnych:
e Sprawdzenie glgbokosci ulozenia kanatu,
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,
Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,
Sprawdzenie zasypania rurociagu.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami oraz
wynikami badan przy odbiorach czg$ciowych,
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Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zaggszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

Odbiér robét

Odbiory robét przeprowadza si¢ w ré6znych fazach wykonywania robaét.
Rozréznia sie:

e (dbiory czgsciowe,

e (Odbidr koncowy.

Odbidr czegsciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz rob6t zanikajacych,
zamykajacych lub elementéw, ktére podlegaja zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie,
przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi i kable uktadane w
wykopach itp. /.

Odbiory czg$ciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementéw
robot stanowiacych zamknigta catos¢.

Odbidr czegsciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna, uzycia wtasciwych materialéw, urzadzen /armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidlowosci
wykonania potaczen, jakosci zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach i ewentualnie
innymi wymaganiami okre§lonymi dla danego rodzaju rob6t np.: spadki przewoddéw, trwatos¢
mocowan przewodow.

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét i na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie
powierzchni terenu prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu
budowy.

Odbidr rob6t musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnione;j
czesci wykonywanych rob6t do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz
podpisane przez kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami dot. zmian i odstgpstw
od tej dokumentacji.
Protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacji postanowien dot. usunigcia usterek.
Odbiory czgsciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika.
Musza by¢ one potwierdzone wlasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jako$¢ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sig jakies usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich
usunigcia.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robét. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian
powodujacych, ze projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja
powykonawcza,
¢ Dziennik budowy,
e (Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementéw i
zamontowanych urzadzen,
¢ Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w
sktad instalacji i sieci,
® Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji itp.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych strona 8
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej Zimnowoda dz.523-527, gm. Katuszyn

Dokument odniesienia:

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze
przetargu oraz ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonanych robét na podstawie
wynikéw pomiaréw 1 badan.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Informacje o sankcjach za op6znienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w
projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
Nie uwaza si¢ za czynnik zakldcajacy terminowa realizacje wptyw warunkéw
atmosferycznych, ktore przy sktadaniu ofert musza by¢ normalnie brane pod uwagg /poza
katastrofami/.
Umowa nie przewiduje zmian cen.
Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia rob6t do ich odbioru
przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji 1 rgkojmi:
Wprowadza si¢ zasadg, iz wykonawca robét jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektdw 1 wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajacego.
Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obciaza wykonawcg.
Okres odpowiedzialnos$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktére spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego, jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnia si¢ wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawcg na piSmie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych
wad.

Strony moga uzgodnic¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastgpstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegétowych postanowieniach umowy.

Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rgkojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.
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Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rgkojmi
spowodowane zostaly niewtasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okolicznos¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowiazany szkod¢
naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego objgte przetargiem,
wykonywane beda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit rob6t
we wlasnym zakresie. Zatacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej sa przedmiary
wszystkich robot.



