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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania
0go6lne dotycace wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna zostata oprasa na podstawie Ogélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy modernizacjodir dojazdowej do gruntéw rolnych, dz. nr
306, we wsi Garczyn Dy i Zimnowoda gmina. Katuszyn

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspdlne dla
robét obgtych ogdolnymi specyfikacjami technicznymi, dla pemzgolnych asortymentow robot
drogowych i stanowii podstaw do szczegdtowych specyfikacji technicznych
D 00.00.00 Wymagania ogolne

= Roboty przygotowawcze
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgtiowych
= Roboty ziemne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
= Podbudowa
D 04.02.01 Warstwa odszapca
D 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibn@go mechanicznie
Elementy ulic
D 08.01.01 Krawzniki betonowe z oporem
D 08.03.01 Obrzea betonowe chodnikowe
D 10.01.01Scianka czotowa przepustu
D 08.02.02 Chodnik z kostki brukowej
= Nawierzchnia
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
» Bezpieczaéstwo ruchu drogowego
D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
D 07.06.02 Pafcze ochronne sztywne
D 07.01.01 Oznakowanie poziome
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
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1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niezdacy budynkiem, stanowcy cataé
techniczno-aytkowa (drog:) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduuab postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgEmijacymi przepisami, stanoagy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zatar okoliczndci zachodacych w
toku wykonywania robot.

1.4.4.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawipowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami, mijankami.
1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta ez wykopu, ktéra jest ograniczona kogowlrogi i
skarpami rowéw.

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu utezenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.10 Rejestr obmiarow - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robét w formie wylicge
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegaotwierdzeniu
przez lreyniera.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatow oraz robét.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumeantacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna e& nawierzchni staca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - goérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolna&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodpzmi przenikaniem estek podiga.
Moze zawiera warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

e) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivdenia przenikania cwstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

f) Warstwa odgczapca - warstwa sksaca do odprowadzenia wody przedogtej sk do
nawierzchni.
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1.4.14. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olleny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Basgjowy mae rownie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzer chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiaae pojazdow,
umieszczenia updzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagda
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podtze - grunt rodzimy lub nasypowy, Zgcy pod nawierzchni do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.19. Podl@e ulepszone - gérna warstwa podip lezaca bezpérednio pod nawierzchami
ulepszona w celu umbiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t Ilub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyciredaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.22.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqrania drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniepcego podczenia.

1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamtejiobudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogpdsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - elemeitbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykitad dolieayno, rzeka itp.

1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlashego.

1.4.39. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.40. Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziecia budowlanego, stanowga odebna calas¢
konstrukcyjm lub technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie me polega na wykonywaniu robét zwekanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniapmawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&S/.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kéicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,zglagniapcym podziat na
dokumentagj projektowva:

- Zamawiajcego,

— sporadzom przez Wykonawe
1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane przezyniera
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdélnione w @hojednym z nich g
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimientacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe
kolejnaé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbimasci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibdgla zgodne z dokumentac]
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warkzi
docelowe, od ktérych dopuszczalre adchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodndé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowaleq jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
Zostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewrd koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podldggdnej zaptacie i przyjmuje gize jest
wlaczony w ceq umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dozorcéw, wszelkie inngrodki niezkzdne do
ochrony robat, wygody spotecziwd i innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscitmh okrélonych
przez Irkyniera, tablic informacyjnych, ktorych tiiebedzie zatwierdzona przezyniera.

Tablice informacyjne d&a utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceastizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unika

¢) uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na:
1) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazgbv
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyituh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwosécia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, nha terenie baz produkcyjnych, w pomieszigech biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgz¢m o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwahs szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, oflanego odpowiednimi przepisami.

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadadaoych
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wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaaiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnidsi&e oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i uwdzer w czasie trwania budowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na é przy
transporcie materiatdw i wypassnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagéadunkdw i w sposob agity bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Ayniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne
obcigzenie osiowe niedula dopuszczone rnawiezo ukaiczony fragment budowy w oldie terenu
budowy i Wykonawca ddzie odpowiadat za naprawwszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyiniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawceaedbie przestrzedga przepisOw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty zakiczenia robo6t (do wydania potwierdzenia
zakaiczenia przez teyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jkjbelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie igniera
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégewsjakikolwiek sposdb zwizane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymageprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agtizen lub
metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekeriatdw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyezoroponowanegerddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegiddia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z daneggrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegodia w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

.....

pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane
przez

Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarcay Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacigawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdw do robaét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakigi
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowadd wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagyaimowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegbizie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhgigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjazrédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbR materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatdéw pod wzegtiem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:
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a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bkedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatéw do innych roboét,zrtie dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewaciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane masterdo czasu gdy dala one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakosé i
wiasciwos¢ do robot i byly dostpone do kontroli przez fkyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatogdabzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiglujmozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi

Inzyniera 0 swoim zamiarze zmiany rodzaju materialize@ wyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nieazady¢ p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgiri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgood wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolddakceptowanym przez zyniera; w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spftzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez lreyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhialozyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy dgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera 0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantgpe zachowania
warunkdw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiadnzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnid wymagania dotycxe
przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsmgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwdé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét,taagodnéé z dokumentagj projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami teyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$o
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢drymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnét.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentaciji projektowej
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier uwzgédni wyniki
badax materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazan kwestk.

Polecenia Imyniera keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera
programu zapewnienia jagm, w Ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeawyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0goblra opisupca:
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— organizac wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaeambot,

— organizagi ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przyge@anie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot,

— system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumestego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegdbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedampomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugtzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdétro

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robét &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek i badanateriatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniaica stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Irnzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy gnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okgétajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier tedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedocigniecia te keda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanych
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materiatéw i dopgci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaegjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostafusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadtateriatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mday¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badéa wykonywanych przez ktyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaaleeyty przez lsyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceah® przez layniera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badla Wykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapiomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptaciji kyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatévrddta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wkay i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolobidt prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatdbw i prowadé&i badania niezaimie od
Wykonawcy, na swdj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Waddbo oprze si wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robét z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotpada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg lub
— aproba4 techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robé&tdzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktGre nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovwdazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohowacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarastany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska s#iowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgaednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgelnda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkdi harmonograméw robot,

— terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbiorow robo6t zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazki z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd@¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacii
projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzalt,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pdden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzeditaone

Inzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowania ¢si
Projektant nie jest jednak stepnmowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych roba@eprowadza giw sposob cigly w
jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakei materialdow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniai jakéci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie Izyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dia przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaowited
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lada wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdimach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji ltyniera na gimie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztaécia wymagalm do celu
mieskcznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cknaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robd6t i materiatéw

Dlugdsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jali SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdipgo inaczej, oljosci beda wyliczone
w m’ jako diugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gdziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhi@ kkda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar@ivrazie braku miejsca szkice mpoby¢
dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleganpastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegr, zakryciu.

Odbi6r rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje aynier.

Gotowa¢ danej cesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcieAyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamia
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cz esciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbiobot
dokonuije Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raettego wykonania robot w
odniesieniu do ich ili, jakadsci | wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na pimie o
tym fakcie Ireyniera.

Odbidr ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez4yniera zakéaczenia robot i przgicia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie
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przediazonych dokumentdéw, wynikow baflai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania robot z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych Iub robdt
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&é wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegaymedaganej dokumentacjprojektows i
SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wakszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoaq wartags¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagj@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow& nastpujace
dokumenty:

1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentéw umowy i ew. uzupetmag
lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

6.deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodneci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

7.opink technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodris&7 | PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrrgyych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,

9.geodezyja inwentaryzacgj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego
nie kgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiui z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnage kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdicggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzugahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptidor zwihzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiortestay robot”.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy platngci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowe] ledzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowd:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyseewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy, wastqoracy spretu wraz z towarzysecymi kosztami, koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki oblicew zgodnie z obowkujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie mglevliczac podatku VAT.9.2. Warunki umowy i
wymagania ogdélne ,Wymagania ogélne”. Koszt dostamua s¢ do wymaga warunkow
umowy i wymagéa ogélnych zawartych w SST ,Wymagania ogolne”obegnwszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji
(b)ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenl@npii projektu Ireynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robat,

(c)ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(d)optaty/dzierawy terenu,

(e)przygotowanie terenu,

(f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai
drenau,

(g)tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaeghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjichu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Ddr 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvdcz dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa@jj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z @diejszymi zmianami).
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