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Budowa drogi gminnej przy cmentarzu (ul. Cmentarna) w miejscowosci Katuszyn

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) as wymagania
0go6lne dotycace wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogoélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy budowy drogiignej przy cmentarzu (ul. Cmentarna)
w miejscowdci Katuszyn

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspodlne d
robét obgtych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla pomzgolnych asortymentow rob
drogowych i stanowii podstaw do szczegdtowych specyfikacji technicznych
D 00.00.00 Wymagania ogolne
= Roboty przygotowawcze

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysgédiowych

D 01.02.04 Rozbiorka elementow drég
= Roboty ziemne

D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
= Podbudowa

D 04.02.01 Warstwa odszapca

D 04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne

D 04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego

Elementy ulic

D 08.01.01 Krawzniki betonowe z oporem
= Nawierzchnia

D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.23 Nawierzchnie z prefabrykatow betonowyptyt azurowych
» Bezpieczaéstwo ruchu drogowego

D 07.01.01 Oznakowanie poziome

D 07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢

techniczno-aytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony déwudab postoju pojazdéw oraz ruc

pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmumijacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zatar okoliczndci zachodacych w
toku wykonywania robot.

1.4.4.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowani
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami, mijankami.
1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta e wykopu, ktéra jest ograniczona kogowlrogi i
skarpami rowéw.

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynmcelu ut@zenia w nim konstrukcj
nawierzchni.

1.4.10 Rejestr obmiarow - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicze
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaotwierdzeniy
przez lreyniera.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane prz
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatow oraz robét.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niegtine do wykonania robét, zgodne z dokumeiat
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzgttych do przejmowania i rozktadan

obciazen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna e& nawierzchni staca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochiczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcj
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

¢) Podbudowa pomaocnicza - dolna&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodpzmi przenikaniem estek podiga.
Moze zawiera warstwe mrozoochronsa, odsiczapca lub odcinajca.

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnymardeim jest ochrona nawierzchni prz
skutkami dziatania mrozu.

e) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivdenia przenikania cwstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

f) Warstwa odgczapca - warstwa shkaca do odprowadzenia wody przedostej sk do
nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na plaszcznie pionowegd
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczony
tolerancjami, a jdi przedzial tolerancji nie zostat olteny - z przecgitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicggymi pas terenu przeznaczony
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Basgjowy mae rownie obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzer chroniacych ludzi i srodowisko przed
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1.4.17.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyieae pojazdow,
umieszczenia updzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagda
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podtze - grunt rodzimy lub nasypowy, Zgcy pod nawierzchni do gkbokasci
przemarzania.

1.4.19. Podl@e ulepszone - gbérna warstwa podip lezaca bezpérednio pod nawierzchami

ulepszona w celu umbiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania

nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6ét lub innych spraw azanych Z
prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyciedaca autorem dokumentagji

projektowej.

1.4.22.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzania drogowego Iu
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomefych trasy w planie i przekroj
podiuznym) istniepcego podczenia.

1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamtejiobudowy konstrukcyjnej, stace do

przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogpdsogowego lub dla ruchu kotowedo,

pieszego.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - elemeitbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykitad dolireayno, rzeka itp.

c O

1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu gdacego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funk
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlashego.

1.4.39. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.40. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanowga odebna calas¢

Cji

konstrukcyjm lub technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-aytkowych. Zadanie me polega na wykonywaniu robét zwekanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy tere

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniapmawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&S.

—

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru kéicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca

odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,zglagniapjcym podziat na
dokumentagj projektowva:

- Zamawiajcego,

— sporadzom przez Wykonawe
1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane przezyniera
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdélnione w éhojednym z nich g
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimientacji.

W przypadku rozbisnosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe
kolejnaé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, 3
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktory dokona odpowiednich zmiaf
poprawek.

W przypadku rozbimasci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkov

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibégla zgodne z dokumentac
projektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalrge adchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranc]
Cechy materiatéw i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekracza dopuszczalnego przedzig
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentag
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowaled jakas¢ elementu budowli, to takie materig
Zostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewrd koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podldggnej zaptacie i przyjmuje size jest
wlaczony w ceq umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nien
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje igdzie utrzymywd tymczasowe ueglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgrze, dozorcow, wszelkie inngodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spotecz§w i innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w
SposOb uzgodniony z ignierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych
przez Irkyniera, tablic informacyjnych, ktérych #ebedzie zatwierdzona przezayniera.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawaov dobrym stanie przez caty okr
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje size jest
wlaczony w ceq umowry.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przey
dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

|

L

a

DISY




Budowa drogi gminnej przy cmentarzu (ul. Cmentarna) w miejscowosci Katuszyn

W okresie trwania budowy i wykazania rob6ot Wykonawceastizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norn
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika

¢) uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na:
1) lokalizacg baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazgbv
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyituh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiedr
przepisy, ha terenie baz produkcyjnych, w pomieszieeh biurowych, mieszkalnych
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przefiisa
zabezpieczone przed dgz¢m o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahs szkodliwe dla otoczenia, niedts dopuszczone d
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadaaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaaiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnidsi&e oznaczenie i zabezpieczenie pr
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na é przy
transporcie materiatdw i wypagsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagéadunkdw i w sposob agity bedzie o

kazdym takim przewozie powiadamiat Ayniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne

obcigzenie osiowe niedala dopuszczone rn@awiezo ukaiczony fragment budowy w oddrie tereny
budowy i Wykonawca ddzie odpowiadat za naprawwszelkich robdt w ten sposd
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyiniera.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawceaedbie przestrzedga przepisOw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegOlngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie @
dla zapewnienia bezpieadmtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materialy i urdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzen
zakaiczenia przez teyniera).

raz

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymganie

powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jkjbelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie igniera
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégewsjakikolwiek sposdb zwizane z robotami |i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymageprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agtizea lub
metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekerialtdw przeznaczonych do rohét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyezoroponowanegerddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegidodta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegddia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasje
postpu robot.




Budowa drogi gminnej przy cmentarzu (ul. Cmentarna) w miejscowosci Katuszyn

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

.....

pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazan
przez

Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarcay Inzynierowi wymagane dokumenty prz
rozpoczciem eksploatacijirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacigawierajca raporty z bada terenowych
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzen
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwie
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robaét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiei
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopé@ terenie budowy lub z inny¢

miejsc wskazanych w dokumentach umowadd wykorzystane do robét lub odwiezione
odktad odpowiednio do wymagyaimowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegbizie prowadzi
zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhgigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjazrédet materiatébw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawny
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celd
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbR materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzegtiem jakdci.

W przypadku, gdy leynier kedzie przeprowadzat inspekcivytworni, beda zachowane

nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione Z
terenu budowy, 40z zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatdw do innych roboét,zrie dla ktérych zostaty zakupione,
koszt tych materiatéw zostanie przewaciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane mater
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsi z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane msterdo czasu gdy dala one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakosé i
wiasciwos¢ do robot i byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatogdabzlokalizowane w olabie terenu budowy V
miejscach uzgodnionych zzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewiglujmozliwos¢é wariantowega
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi

Inzyniera 0 swoim zamiarze zmiany rodzaju materiakze@ wyciem materialu. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu nieaady¢ p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spii, ktory nie spowoduj
niekorzystnego wplywu na jaké& wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolddakceptowanym przez zyniera; w

przypadku braku ustalew takich dokumentach spftzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany

przez lreyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazatialozyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochro
srodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczeni
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmpozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera 0 swoim zamiarz
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liyniera,
nie maze by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantdice zachowani
warunkéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore n
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasad
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiadnzyniera, w terminig
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygdab spetnid wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalny
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia st3
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwd& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszcz
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét,daagodnéé z dokumentagj projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami teyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg$oi

wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacij

projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementobot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektow
i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygynier uwzgédni wyniki
badax materiatébw i robdt, rozrzuty normalnie wyggtijace przy produkcji i przy badania
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynni
wplywajace na rozwazan kwestk.

Polecenia Iayniera kkda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez nied
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robdét. Skut
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera
programu zapewnienia jag@, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykaauyia roboét
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguej wykonanie robdt zgodnie
dokumentagcj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0goblr opisupca:

— organizac wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaeanbot,

— organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych element
robot,

— system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

— sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proce
technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz

A
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— rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedampomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugtzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéto

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robét d&zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazonmg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materiatow,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek i badeanateriatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimier mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét| z
czestotliwoscia zapewniaica stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ddzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagaj
wymaganiom norm okgétajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier tedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwigk
niedocagnieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedocigniecia te keda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robo6t badanyc
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaegjniecia w pracy laboratoriun
Wykonawcy zostafnusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadeateriatow ponosi
Wykonawca.

- =

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdayé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duzie przeprowadza dodatkowe badania tygh
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone prze
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badéa wykonywanych przez ktyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaalweeyty przez lsyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceah® przez layniera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badla Wykonawca powiadomi fiyniera o rodzajul,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapiomiaru lub badania, Wykonaw
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptaciji kyniera.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada& (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wediu
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywar

wa

ia

kontroli, pobierania prébek i badania materiatévrddta ich wytwarzania i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wkay i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolobidt prowadzonego prze
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstas
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatdbw i prowadé&i badania niezaimie od
Wykonawcy, na swdj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezalemu laboratoriun
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Waddbo oprze si wylacznie na whasnyc
badaniach przy ocenie zgodobmaterialow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkothpada i pobierania probek poniesio
zostan przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polska Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robd&tdzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny
cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta,
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych b
beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawiaicego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohowacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarastany budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska s#bowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpaednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgelgda oznaczone kolejnyn
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngi:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkdi harmonograméw robot,
— terminy rozpocezcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w|
robotach,
— uwagi i polecenia lizyniera,
— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robo6t zanik@ajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazki z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentaci
projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robat,
— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzalt,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pdden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzeditaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyimiera do ustosunkowaniaes
Projektant nie jest jednak stepnmowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy
robot.

p -
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(2) Rejestr obmiarow
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Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych roba@eprowadza giw sposob cigly w
jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakei materialdow, recepty robocze i kontrolne wynikidaan Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniai jakéci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie Izyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) -
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomite
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastow
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Idyniera i przedstawiane ¢
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnig
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera o zakresi
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lada wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdimach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji liyniera na gimie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ezxtaécia wymagalm do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckvaym w umowie lul
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robd6t i materiatéw

Dlugdéci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyniida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.

Jali SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdipgo inaczej, oljosci beda wyliczone
w m’ jako diugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,e¢da wazone w tonach lub kilogramac
zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétiah
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stani
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob aigty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcink
robét, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfic lzda wykonane w sposé
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednin
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar@ivrazie braku miejsca szkice mpoby¢
dolaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zosta
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleganpastpujacym etapon
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegr, zakryciu.

Odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czas
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogdlnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje aynier.

Gotowa¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbiér bdzie przeprowadzon
niezwtocznie, nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzienf
budowy i powiadomienia o tym fakcieAyniera.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentd
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmi
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbiory
czesciowego rob6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot
dokonuije Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raette¢go wykonania roboét
odniesieniu do ich ili, jakadsci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzong
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na pimie o
tym fakcie Ireyniera.

Odbior ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez4yniera zakéczenia robot i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa
punkcie8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie
przediazonych dokumentdéw, wynikow baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robot z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoiana sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykong
robét uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych Iub robé
uzupetniajgcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swg
czynnaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&é wykonywanych robot v
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegaymeaganej dokumentacjprojektows i
SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiek
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoaq wartags¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagj@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo roboét jest protok
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow& nastpujace
dokumenty:
1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentéw umowy i ew. uzupetmag
lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i €
PzJ,
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6.deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ¢
PZJ,
7.0pink technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsz i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsrzgych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza
tych robot whdcicielom urzadzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjne
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenini z Wykonawg wyznaczy|
ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigie keda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamavdicggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtior zwhzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekd
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidrtestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy platngci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowe] ledzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétpobejmowd:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoagewentualnych ubytké

i transportu na teren budowy, wattqoracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami, koszty

posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki oblicew zgodnie z obowkujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie mglevliczatc podatku VAT.9.2. Warunki umowy
wymagania ogdélne ,Wymagania ogélne”. Koszt dostamua s¢ do wymaga warunkow
umowy i wymagéa ogélnych zawartych w SST ,Wymagania ogolne”obegnuwyszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji
(b)ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenl@npii projektu Ireynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robat,

(c)ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(d)optaty/dzierawy terenu,

(e)przygotowanie terenu,
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(f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai
drenau,
(g)tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizaajihu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizaajichu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Ddr 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvdcz dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa@jj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z @diejszymi zmianami).
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