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LUsprawnienie ruchu drogowego w podregionie Warsstany Wschodnim poprzez przebudedrég gminnych
nr 220635W i nr 220614W” w gminie Katuszyn

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikahhicznej (SST)aswymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna zostata oprasawa podstawie Ogolnych Specyfikacji i
dotyczy usprawnienia ruchu drogowego w podregidvarszawskim Wschodnim poprzez
przebudow drég gminnych nr 220635W i nr 220614W” w gminiel&zyn

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obdgmwymagania ogélne, wspolne dla
robot obgtych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, dla paszgolnych asortymentow robot
drogowych i stanowi podstaw do szczegotowych specyfikaciji technicznych
D 00.00.00 Wymagania ogélne

*  Roboty przygotowawcze
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysédiowych
= Roboty Ziemne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia
=  Podbudowa
D 04.04.00 Podbudowa z kruszyw . Wymagania ogolne
D 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalitinego mechanicznie
D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiir@go mechanicznie
D 04.02.01 Warstwa odszapca
= Zjazdy
D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami
=  Elementy ulic
D 10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
=  Nawierzchnia
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw komkstyjnych
D 04.08.01 Wyrdéwnanie podbudowy mieszankami mimesral
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
=  Roboty wykoriczeniowe
D 06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp i rowow
= Oznakowanie
D 07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieedhcy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkowa (droge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwdab postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi 2z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmjacymi przepisami, stanoagty
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zaar okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robét.
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1.4.4.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami, mijankami.
1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta & wykopu, ktéra jest ograniczona korpmlrogi i
skarpami rowéw.

1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu ut@enia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.1Q0 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyiniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaroéw podlegajotwierdzeniu
przez Irzyniera.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocen
jakasci materiatow oraz robot.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumenmtacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptrggniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna e& nawierzchni shmca do przenoszenia ohgeén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

b) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwoch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolnaesz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodwyzmi przenikaniem eatek podiaga.
Moze zawieré warstwe mrozoochrona, odgiczapca lub odcinajca.

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

e) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

f) Warstwa odgczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

1.4.14. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgod&® - zgodndéé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Besgowy mae rowniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy agizen chronicych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywak pojazdow,
umieszczenia usdlzeh bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych zaga
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.18. Podi@e - grunt rodzimy Ilub nasypowy, gy pod nawierzchni do gkbokasci
przemarzania.

1.4.19. Podlae ulepszone - gbérna warstwa padip lezaca bezpé&rednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umnibiwienia przegcia ruchu budowlanego i widaiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w
formie pisemnej, dotyare sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyciraaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

1.4.22.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqaania drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomeitrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniepcego podczenia.

1.4.28.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkaji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami kogodsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - elemefrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykitad dolbzgno, rzeka itp.

1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu gdacego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa@go.

1.4.39. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.40. Zadanie budowlane - €& przedsiwziecia budowlanego, stanowda odebng calcs¢
konstrukcyjm, lub technologicz, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie ma polegad na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow
modernizadj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspoOtrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikldwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompS.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhioza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Keowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,zgla@niapcym podziat na
dokumentagj projektova:

- Zamawiajcego,
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— sporadzom przez Wykonawe
1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokitynprzekazane przez dyniera
Wykonawcy stanowi czs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich g
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dimlentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie maze wykorzystywd bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbigosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materibdga zgodne z dokumentacj
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe,
od ktérych dopuszczalnea sodchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mg@gzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieeda w peini zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalej jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
Zostam zastpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbnej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wlaczony w cen umowra.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje igdaie utrzymywdé tymczasowe umgizenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dozorcow, wszelkie inngodki niezlgzdne do
ochrony robot, wygody spoteczw i innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w
sposoOb uzgodniony z #gnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciéeh okrélonych
przez Ireyniera, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przeziyniera.

Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadyj zaptacie i przyjmuje gize jest
wlaczony w cen umowra.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:
a) utrzymywa& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchkzliwosci dla osob lub wiasrsoi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.
Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazgtvy
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przefgisa
zabezpieczone przed dgs¢m 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przeasonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, niesdn dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

1.5.8.0chrona wlasn&i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoninstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadadabych
wiascicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemzZaiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni dalae oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i uwdzen w czasie trwania budowy.

1.5.9.0graniczenie obaten osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na & przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagéadunkdw i w sposob gty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Ayniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne
obciazenie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w oddsie terenu
budowy i Wykonawca dxizie odpowiadat za naprawszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami xgniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcaedbie przestrzega przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypelieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
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1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia
uzywane do robét od daty rozpecia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez leyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jkjbelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie fgniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktésews jakikolwiek sposob zwizane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizen lub
metod i w sposéb aijty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie
zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekariatow przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje daiyezproponowanegeérddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpadviie §wiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegodta w sposob gglty spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuotel wigcicieli i odnagnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkddet miejscowych widczapc w tozrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarcay Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowarprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagadlosciowych i jakagciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptavynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgywacji terenu po ukiczeniu
robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopm@ terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgddowykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecdzie prowadzi
zadnych wykopow w oflgbie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaly wyszohdgne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwoérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgodidoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabl materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, keda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
W czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizaacjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatéw do innych robo6t,zrtie dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez lsyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane maaterdo czasu gdy dola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swojakos¢ i
wiasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatogdabzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa lub SST przewigluimazliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi Agniera o
swoim zamiarze zmiany rodzaju materialu, przegciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie ni@ by pézniej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roktdaakceptowanym przez Zyniera; w
przypadku braku ustalew takich dokumentach smtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez lrzyniera.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhialtzyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #gnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwo$é wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i narzdzia nie gwarantgfe zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiadnzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spelnig wymagania dotyexe
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwdmgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow oraz za jakéd
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, daigodné¢ z dokumentagj projektowvs,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgSoi
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstkprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementomdt kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentawbwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyapynier uwzgedni wyniki
badax materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie
na rozwaarn kwestk.

Polecenia layniera leda wykonywane nie p@niej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera
programu zapewnienia jasm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearia robaot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarau®j wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera.

Program zapewnienia jai@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot,

— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloia wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badd,

— sposbb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw steragych, a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposbb i proceddampomiardow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowayzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakaci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania prébek i badaateriatédw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@daich czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrdone, Irzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiétajacych procedury bada
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Inzynier bedzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier ledzie przekazywda Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedocagniecia te leda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zvwazane z organizowaniem i prowadzeniem lhadeteriatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébelkda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwyty przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmijpkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yamzez layniera.

Przed przysipieniem do pomiaréow lub bafdaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonamomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptaciji liyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgjak
najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwiradta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier mae pobierd probki materiatdw i prowadéi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych Wadabo oprze si wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgoduobmaterialdw i robét z dokumentacprojektows i SST. W takim
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przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotwbada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polslkg Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robé&tdzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfioza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwgcymi
przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelbla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sloowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnilky, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgelddda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@kdi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia lizyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanik@jych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazki z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
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— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych prze itrakcie
wykonywania robat,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z paden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegadbprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniacsi
Decyzje Iryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera do ustosunkowania esi
Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozw@dgj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw sposéb cigly w
jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakmi materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniladaa Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniai jakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny lgyudostpnione na kadezyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduj@ojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w sdimch podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wgkwcy od obowizku ukmczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na gimie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztagscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkseym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw

Dilugdsci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdgpgo inaczej, obkjosci beda wyliczone
w m’® jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktore maa by¢ obmierzone wagowo, ebda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé@tlab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wygpowania diaszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé kkda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiar@razie braku miejsca szkice mpf@ycé
dolaczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiardw, ktérego wzoOr zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikacych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p&niej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolyd i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paopmiav
konfrontacji z dokumentagijprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @rdbirobét
dokonuije lrynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetst¢go wykonania robot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartcsci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostateczneggdrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@oiiem na pimie o
tym fakcie Irzyniera.

Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez4yniera zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagz@rzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgga roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikdw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych Ilub robdt
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegaymdaganej dokumentacjprojektowy i
SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pagten, oceniagc pomniejszoa wartag¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét
odbioru ostatecznego robét spgzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsaepo.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow& nastpujace
dokumenty:
1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawodekzmmentow umowy i ew. uzupetmiapg
lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PzJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialtdw zgodnie z SST i ew.
PzJ,
7.0pink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri#&s i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towsergych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot whdcicielom uradzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneieintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porognini z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaweggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanpddotr zwihzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiortestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarowv ustalomn dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstav ptatncci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagwe danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] ledzie uwzgkdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

— wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyeewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy, wastgoracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami, koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki oblicey zgodnie z obowkujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie mglevlicza¢ podatku VAT.9.2. Warunki umowy i
wymagania ogélne ,Wymagania ogolne”. Koszt dostamtiev s¢ do wymagéa warunkow
umowy i wymaga ogélnych zawartych w SST ,Wymagania ogdélne”’obegnuyszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vzkmgsie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzadji
(b)ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenk@pii projektu Ireynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posgpu robot,

(c)ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(d)optaty/dzierawy terenu,

(e)przygotowanie terenu,

(f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai
drenau,

(g)tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(¥r 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa@yj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfidz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi
Zmianami).
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